

LĪGUMS Nr. 18-23/2017/0915
Par RSU parka izbūvi

Rīgā,

2017. gada 09. oktobrī

Rīgas Stradiņa universitāte (kopš 2002.gada 13.decembra sertificēta atbilstīgi standartam ISO 9001 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas" un atbilstīgi LVS EN ISO 50001 standartam "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi"), tās rektora Jāņa Gardvoska personā, kurš rīkojas atbilstīgi RSU Satversmei (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses,

un

SIA "Tilts", reģistrācijas Nr. 50103005351 (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), tās valdes priekšsēdētāja Sergeja Gridņeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (turpmāk - abi kopā un katrs atsevišķi PUSE/-S),

pamatojoties uz iepirkuma "RSU parka izbūve", identifikācijas Nr. RSU-2017/72/AFN-MI (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem, darbaspēku un citiem nepieciešamajiem resursiem veikt RSU parka (zemes vienība bez adreses ar kadastra Nr. 0100 064 0116) (turpmāk– Objekts) izbūvi (turpmāk – Būvdarbi).
- 1.2. IZPILDĪTĀJS Būvdarbus veic saskaņā ar:
 - 1.2.1. Līgumā un tā pielikumos, t.sk. 1.pielikumā - "Tehniskā specifikācija" definēto prasību kopumu, kā arī IZPILDĪTĀJA sagatavoto un PASŪTĪTĀJA akceptēto Būvdarbu veikšanas projektu (Līguma 4.2.5.punkts) un citu saistīto izpildes dokumentāciju, turpmāk tekstā kopā – Būvprojekts;
 - 1.2.2. IZPILDĪTĀJA piedāvājumā Iepirkumā iesniegtajām Būvdarbu izpildes tāmēm (Līguma 2.pielikums);
 - 1.2.3. IZPILDĪTĀJA piedāvājumā Iepirkumā iesniegto Būvdarbu izpildes laika grafiku (Līguma 3.pielikums);
 - 1.2.4. Būvdarbu izpildi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
- 1.3. Būvdarbu veikšanas ietvaros IZPILDĪTĀJS kā lietpratējs patstāvīgi plāno un uzņemas atbildību pret PASŪTĪTĀJU par Būvdarbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas veidiem, apjomiem un saturu, saskaņojumu un citu formalitāšu kārtošānu attiecīgajās institūcijās un par citām nepieciešamām aktivitātēm pilnvērtīgai Būvdarbu izpildei noteiktajā termiņā un par noteikto līgumcenu, ņemot vērā PASŪTĪTĀJA "Tehniskajā specifikācijā-aprakstā" noteiktos Būvdarbu mērķus un būtību. Tomēr izmaiņas no PASŪTĪTĀJA sākotnēji definētajām prasībām pēc IZPILDĪTĀJA iniciatīvas pieļaujamas tikai ar iepriekšēju PASŪTĪTĀJA saskaņojumu un IZPILDĪTĀJAM uzņemoties atbildību par nepieciešamo izmaiņu nepieciešamību saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem dibinātiem apsvērumiem.
- 1.4. Līguma izpildē, Būvdarbu veikšanai, IZPILDĪTĀJS ir piesaistījis šādus speciālistus:
 - 1.4.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Artjoms Gridņevs, Sert.Nr.20-6007, Sert.Nr.4-00486;
 - 1.4.2. Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs: Sergejs Makaļskis, Sert.Nr.4-00596;
 - 1.4.3. Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs: Aleksejs Stukačs, Sert.Nr.35-1078.
- 1.5. Būvdarbu izpildē IZPILDĪTĀJS ir piesaistījis apakšuzņēmēju SIA "REMUS ELEKTRO".

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

- 2.1. Līgumcena ir **157 950,00 EUR** (viens simts piecdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit *euro* 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN). Papildus Līgumcenai PASŪTĪTĀJS maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas ir veicis Būvdarbu izpildei nepieciešamo un iespējamo izmaksu precīzu aprēķinu. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi, tai skaitā arī visi nodokļi un nodevas, kā arī visi IZPILDĪTĀJA neparedzētie darbi, visi sagatavošanās darbi, palīgdarbi, visi materiāli un citi resursi, kas nepieciešami kvalitatīvai Būvdarbu veikšanai, kā arī samaksa par jebkādu IZPILDĪTĀJA pieļauto Būvdarbu nepilnību vai kļūdu novēršanu Būvdarbu izpildes gaitā un izmaiņu vai labojumu izdarīšanu jau realizētajos Būvdarbos pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, ja ir konstatēti IZPILDĪTĀJA veikto Būvdarbu defekti vai trūkumi. Ja IZPILDĪTĀJS pārstāj būt par PVN maksātāju, tas par to nekavējoties rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU.
- 2.3. Līgumcena nav pakļauta cenu pieaugumam samaksā par Būvdarbiem, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, kas varētu grozīt vai izmainīt Līgumcenu. IZPILDĪTĀJA Būvdarbu izpildes tāmēs noteiktās Būvdarbu izmaksu summas (cenas) paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz veicamajiem Būvdarbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līgumcenu ir spēkā vienīgi PUSEM rakstiski vienojoties.
- 2.4. PASŪTĪTĀJS Līgumcenas izmaksu par veiktajiem Būvdarbiem IZPILDĪTĀJAM veic daļām, atbilstoši pienācīgi izpildītajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem Būvdarbiem saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafiku vienu reizi mēnesī, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA izsniegtu rēķinu PASŪTĪTĀJAM par attiecīgajā mēnesī paveiktajiem Būvdarbiem, no rēķinā norādītās summas atņemot Līguma 2.5.punktā minēto maksājuma ieturējumu Līguma izpildes laikā. Atlīdzības summas par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem daļu (vai attiecīgi mazāku summu, ja PASŪTĪTĀJS izmantojis paredzēto ieturējuma tiesību) PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā no veikto Būvdarbu pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas, veicot naudas pārskaitījumu uz šādā rēķinā norādīto IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu Latvijas Republikā esošā kredītiestādē.
- 2.5. No katras Līguma 2.4.punktā noteiktajā kārtībā maksājamās Līgumcenas daļas, PASŪTĪTĀJS ietur un līdz Līgumā noteiktajam izmaksas brīdim patur PASŪTĪTĀJA rīcībā 10 % (desmit procentus) garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanai un piedāvājumā norādīto ieturējumu saistību izpildes nodrošināšanai. Maksājuma ieturējums Līguma izpildes laikā tiek izdarīts nolūkā nodrošināt pienācīgu Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību izpildi un tiek izmantots saskaņā ar Līguma noteikumiem un izmaksāts IZPILDĪTĀJAM Līguma 2.10.punktā noteiktajā kārtībā.
- 2.6. Ja PUSES lemj par Būvdarbu satura izmaiņām, tās izmaiņas abpusēji saskaņo, rakstveidā Publisko iepirkumā likuma noteiktajā pieļaujamajā kārtībā un apmērā noslēdzot atsevišķu vienošanos. PUSES izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogām izmaksu pozīcijām Līgumā, bet Būvdarbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka PASŪTĪTĀJS, vadoties no līdzīga rakstura Būvdarbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Būvdarbu cenas Līgumā nav, vadoties no IZPILDĪTĀJA iesniegtās un PASŪTĪTĀJA būvzinieņa saskaņotās cenas kalkulācijas, noformējot attiecīgu aktu.
- 2.7. Pirms Līguma parakstīšanas IZPILDĪTĀJS ir iepazinies ar Objekta stāvokli, būvprojektu un būvdarbu apjomu, un apliecina, ka Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar veicamajiem Būvdarbiem, kā arī Līgumcenā ir iekļauti visi iespējamie darbi un materiāli (iekārtas), kuru izpilde vai pielietošana nepieciešamība izriet no būvizstrādājumu vai iekārtu

vai Būvdarbu tehnoloģijas, un, kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai IZPILDĪTĀJS kvalitatīvi izpildītu un pabeigtu Būvdarbus atbilstoši Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.

- 2.8. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA Līgumā norādīto kredītiestādes kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kurā PASŪTĪTĀJS kredītiestādē ir veicis attiecīgās maksājuma summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā maksājuma uzdevuma izdruka no kredītiestādes konta.
- 2.9. PASŪTĪTĀJS pieņem un atzīst IZPILDĪTĀJA elektronisko rēķinu, ja tas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi e-rekini@rsu.lv. Pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu rakstveidā.
- 2.10. Līgumcena pilnā apmērā tiek izmaksāta, kā arī veiktie ieturējumi tiek atmaksāti 30 (trīsdesmit) dienu laikā, kad iestājušies visi šādi noteikumi:
 - 2.10.1. saņemti visi normatīvajos aktos nepieciešamie saskaņojumi Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;
 - 2.10.2. PUSES parakstījušas galīgo Būvdarbu Pieņemšanas - nodošanas aktu;
 - 2.10.3. IZPILDĪTĀJS iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu garantijas laika nodrošinājumu;
 - 2.10.4. IZPILDĪTĀJS iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu par veiktajiem Būvdarbiem.
- 2.11. Ja Līgumā noteikto maksājumu veikšanas brīdī pastāv kāda IZPILDĪTĀJA parāda saistība pret PASŪTĪTĀJU, kas izriet no Līguma nosacījumu neizpildes, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs to vienpusēji ieskaitīt, veicot norēķinus.

3. Būvdarbu izpildes termiņi

- 3.1. Būvdarbus IZPILDĪTĀJS veic saskaņā ar Darbu veikšanas kopējo kalendāro grafiku, tostarp Būvdarbu izpildes laika grafikā noteiktajiem starptermiņiem, ja tādi noteikti, un pabeidz, kā arī nodod PASŪTĪTĀJAM ar Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru parakstījušas abas PUSES, ne vēlāk kā 6 (sešu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
- 3.2. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad, PUSĒM vienojoties, var tikt noteikts tehnoloģiskais pārtraukums atsevišķu vai visu Būvdarbu veikšanai. Ja tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, tad PASŪTĪTĀJS var noteikt pamatotu Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšana nevar būt par pamatu papildus izmaksām Būvdarbu izpildē.
- 3.3. PASŪTĪTĀJS nodod Objektu IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no dienas, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis un saskaņojis ar PASŪTĪTĀJU Līguma 4.2.5, 4.2.19. un 4.2.20. punktā noteiktos dokumentus.

4. PUŠU saistības

- 4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas:
 - 4.1.1. nodot IZPILDĪTĀJAM Objektu Būvdarbu veikšanai, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM Objekta pieņemšanas - nodošanas aktu;
 - 4.1.2. ciktāl atkarīgs no PASŪTĪTĀJA, nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļušanu Būvdarbu veikšanas vietai iepriekš saskaņotajos termiņos, ūdeni sadzīves vajadzībām un pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām;
 - 4.1.3. ciktāl atkarīgs no PASŪTĪTĀJA, sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju Būvdarbu veikšanai;
 - 4.1.4. noteiktajos termiņos un saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt samaksu par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem Būvdarbiem;
 - 4.1.5. sekmēt Objekta sagatavošanas darbiem nepieciešamo saskaņošanu un atļauju

saņemšanu;

- 4.1.6. pieņemt Līgumam atbilstoši sagatavotus dokumentus un izpildītus Būvdarbus ar attiecīgu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 4.2. IZPILDĪTĀJS apņemas:
 - 4.2.1. veikt Būvdarbus Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā.
 - 4.2.2. veicot Būvdarbus, ievērot spēkā esošos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;
 - 4.2.3. līdz Būvdarbu uzsākšanai norīkot atbildīgos pilnvarotos būvspeciālistus, rakstiski par to paziņojot PASŪTĪTĀJAM, un nodrošināt pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos Objektā Būvdarbu veikšanas laikā. Būvdarbu izpildē obligāti norīkojamas tās personas, kas norādītas IZPILDĪTĀJA piedāvājumā Iepirkumā, šo speciālistu nomaina iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;
 - 4.2.4. visā Līguma darbības laikā nodrošināt visu Līguma saistību pienācīgu izpildi un Būvdarbu veikšanas laikā nozīmē sertificētu darbu vadītāju Objektā, ziņojot par to PASŪTĪTĀJAM, un nodrošināt pastāvīgu darbu vadītāja vai viņa aizvietotāja, ja Būvdarbu vadītāja aizvietošana prombūtnes laikā ir nepieciešama, uz laiku ne ilgāku par 1 (vienu) nedēļu, atrašanos Būvdarbu izpildes vietā Būvdarbu veikšanas laikā. Būvdarbu vadītājam un tā aizvietotājam ir jāatbilst Iepirkumā noteiktajām pieredzes prasībām. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir pilntiesīgs IZPILDĪTĀJA pārstāvis Objektā;
 - 4.2.5. 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izstrādāt un saskaņot ar PASŪTĪTĀJU Būvdarbu veikšanas projektu, t.sk. detalizētu Būvdarbu veikšanas laika grafiku, kura termiņi nepārsniedz noteiktos maksimālos izpildes termiņus, ņemot vērā, ka:
 - 4.2.5.1 Būvdarbu veikšanas laikā nedrīkst pārtraukt vai veikt darbības, kas padara neiespējamu PASŪTĪTĀJA vai trešo personu darbību;
 - 4.2.5.2 IZPILDĪTĀJS visa Līguma darbības laikā ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas iepriekš rakstiski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņu, kā arī Būvdarbus, kas var traucēt PASŪTĪTĀJA darbībai (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem darbiem dod PASŪTĪTĀJS.
 - 4.2.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izvirzīt iebildumus pret iesniegto Būvdarbu veikšanas projektu, ko IZPILDĪTĀJAM tādā gadījumā jāņem vērā un jānovērš.
 - 4.2.7. Ievērojot, ka Objekta teritorijā PASŪTĪTĀJA un Objekta lietotāja darbība netiek pārtraukta, Būvdarbus Objektā veikt darb dienās un brīvdienās, ja nav noteikts citādi, ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, it sevišķi trokšņainos un putekļainos Būvdarbus veikt ārpus PASŪTĪTĀJA un Objekta lietotāja darba laika, Būvdarbus neveikt valsts svētku dienās. Būvdarbu veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu;
 - 4.2.8. ne vēlāk kā līdz Būvdarbu nodošanai ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu par saviem līdzekļiem no Objekta aizvēkt IZPILDĪTĀJAM piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus. Mantas, kas nav izvēktas no Objekta 2 (divu) darba dienu pēc Būvdarbu pabeigšanas vai Līguma izbeigšanas, uzskatāma par pamestu mantu un PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs rīkoties pēc saviem ieskatiem, pieņemot, ka IZPILDĪTĀJAM ir jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM tie izdevumi, kas būs saistīti ar pamestās mantas izvākšanu vai utilizāciju;
 - 4.2.9. Būvdarbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj pastiprinātu izgarojumu vai putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu, būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos IZPILDĪTĀJA konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, konteinerus novietot ar PASŪTĪTĀJU saskaņotās vietās un izvest pēc

- nepieciešamības;
- 4.2.10. veicot Būvdarbus, ievērot videi draudzīgi (zaļās) būvniecības pamatprincipi, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam;
 - 4.2.11. PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ievērot PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, kā arī normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu;
 - 4.2.12. pirms jebkādu darbojošos komunikāciju atslēgšanas vai pārslēgšanas, kā arī veicot Būvdarbus, kas var traucēt PASŪTĪTĀJA darbībai (troksnis, vibrācija u.t.t.), konkrētās darbības saskaņot ar PASŪTĪTĀJU, rakstiski paziņojot par plānotajām darbībām vismaz 2 (divas) darba dienas pirms plānotā notikuma;
 - 4.2.13. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas Būvdarbu izpildes laikā tiek nodarīti PASŪTĪTĀJAM vai ar to saistītām vai nesaistītām trešajām personām, un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā, t.sk., pilnā mērā materiāli atbildēt par nodarītajiem bojājumiem iekārtām, mehānismiem, materiāliem, kā arī interjeram Objektā;
 - 4.2.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Objektā esošo, tehniskajā dokumentācijā norādīto inženierkomunikāciju saglabāšanu. To bojājuma gadījumā IZPILDĪTĀJS nekavējoties informē PASŪTĪTĀJU un novērš bojājumus saviem spēkiem un līdzekļiem;
 - 4.2.15. Būvdarbus veikt Līgumā paredzētajā kvalitātē un termiņā, t. sk. izmantojot kvalitatīvus un ar PASŪTĪTĀJU saskaņotus risinājumus, tehniskos līdzekļus un materiālus, kā arī ievērojot PASŪTĪTĀJA norādījumus. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma iesniegt izmantoto materiālu un uzstādīto iekārtu pavaddokumentāciju, kā arī sniegt citu ar Būvdarbu izpildi saistītu informāciju;
 - 4.2.16. nodrošināt iespēju PASŪTĪTĀJAM vai tā pilnvarotai personai jebkurā Būvdarbu izpildes posmā, kā arī Būvdarbu garantijas laikā pārbaudīt IZPILDĪTĀJA darbību un dokumentāciju, kas ir saistīta ar Līguma izpildi;
 - 4.2.17. pilnā apmērā materiāli atbildēt par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Būvdarba procesā pielietoto materiālu kvalitāti, tai skaitā jebkuru darbu izpildi veikt ar kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un tehniku, kā arī veikt normatīvajos aktos paredzētās darbinieku instruktāžas, nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem;
 - 4.2.18. pie Galīgā Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sagatavot un iesniegt PASŪTĪTĀJAM visus dokumentus (segto darbu akti, nozīmīgi konstrukciju pieņemšanas akti, izpildrasējumi, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, sertifikāti, tehniskā pase, ražotāja standarta tehniskā dokumentācija, ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokolus, testēšanas pārskatus u.c.), kas attiecināmi uz Līgumā noteiktajiem Būvdarbiem. Visi dokumenti, kas saistīti ar Būvdarbu izpildi, Būvdarbu Galīgais pieņemšanas – nodošanas akts u.c., ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 2 (divos) eksemplāros;
 - 4.2.19. ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt PASŪTĪTĀJAM būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" veiktu būvspeciālistu un paša IZPILDĪTĀJA civiltiesiskās apdrošināšanas dokumentāciju, kas spēkā uz visu Būvdarbu un Būvdarbu garantijas termiņu.

4.2.20. ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt PASŪTĪTĀJAM šādus dokumentus:

- 4.2.20.1 Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopiju;
- 4.2.20.2 Būvkomersantu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju;
- 4.2.20.3 Būvdarbu aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas žurnāla kopiju par darbinieku informēšanu;
- 4.2.20.4 Apliecinātu rīkojuma kopiju par IZPILDĪTĀJA atbildīgās personas iecelšanu Objektā, kas atbild par darba drošību, darba aizsardzību, ugunsdrošību, kā arī attiecīgo sertifikātu apliecinātas kopijas.

- 4.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina un uzņemas atbildību par Objektā esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, nepieciešamības gadījumā organizējot Objekta apsardzi, iepriekš rakstiski informējot PASŪTĪTĀJU par apsardzes veicēju.
- 4.4. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta IZPILDĪTĀJA maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, vai PASŪTĪTĀJA saimnieciskā darbība tiek apturēta.
- 4.5. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nekavējoties PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā iesniedz PASŪTĪTĀJAM atskaites un dokumentāciju, kas saistīti ar Būvdarbu izpildi.
- 4.6. IZPILDĪTĀJS pēc Būvdarbu pabeigšanas nodrošina visu darbību veikšanu, kas nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā.

5. Pušu atbildība

- 5.1. PUSES ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 5.2. Par Līguma saistību neizpildi vai tā izpildi neatbilstoši Līguma noteikumiem PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 5.3. Ja IZPILDĪTĀJS kavē Līgumā atrunātos termiņus, tostarp Būvdarbu izpildes laika grafika starptermiņus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu IZPILDĪTĀJAM 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
- 5.4. Ja IZPILDĪTĀJS savlaicīgi nepilda Līguma 4.2.5., 4.2.19., 4.2.20., 7.2. un 7.3.punktā noteiktās saistības, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 100,00 EUR (viens simts *euro*) apmērā par katru pārkāpumu un par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas par pārkāpumu.
- 5.5. Ja PASŪTĪTĀJS bez attaisnojuma kavē Līgumā noteiktos Līgumcenas samaksas termiņus, IZPILDĪTĀJS var pieprasīt līgumsodu 0,5% no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
- 5.6. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai pierādāmas vainas dēļ.
- 5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no turpmākas saistību izpildes, ja vien PASŪTĪTĀJS konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar IZPILDĪTĀJU.
- 5.8. Līgumsodu samaksa netiek ieskaitīta to zaudējumu atlīdzināšanā, kas ir radušies sakarā ar pārkāpto līgumsaistību.
- 5.9. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par IZPILDĪTĀJA noslēgtajiem darījumiem ar trešajām personām.
- 5.10. Ja jebkuru Līgumā noteikto maksājumu samaksas brīdī eksistē kāda IZPILDĪTĀJA parāda

summa saskaņā ar Līgumu vai PASŪTĪTĀJA nosūtītu rēķinu vai rakstveida paziņojumu par IZPILDĪTĀJA parādu, PASŪTĪTĀJS, saņemot rēķinu no IZPILDĪTĀJA, vispirms rēķina summu samazina par šī parāda summu un apmaksā IZPILDĪTĀJAM tikai atlikušo rēķina daļu.

- 5.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nodot ar Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības no Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.

6. BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Līdz katra mēneša 10.datumam IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) eksemplārus IZPILDĪTĀJA parakstītu un būvuzrauga apstiprinātu detalizētu ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem par pamatu ņemot Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumus Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kur tiek atainoti izpildītie Būvdarbi par iepriekšējo un tekošo atskaites periodu, iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU Būvdarbu izpildes akta formas veidni (*forma 2, forma 3*).
- 6.2. Iesniedzamajam ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktam pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrēķinumus un materiālus, kas apliecina faktiski veikto Būvdarbu izpildi un dod iespēju PASŪTĪTĀJAM pilnībā pārliccināties par attiecīgo Būvdarbu pienācīgu izpildi. Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktā norādāma arī attiecīgajā mēnesī faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība.
- 6.3. Saņemto ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus, ja PASŪTĪTĀJAM un būvuzraugam nav pretenziju par attiecīgo Būvdarbu izpildi, PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē un pārbauda dokumentus un paraksta saņemto ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktu un 1 (vienu) tā eksemplāru atgriež IZPILDĪTĀJAM.
- 6.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties pieņemt attiecīgajā mēnesī paveiktos Būvdarbus un atteikties parakstīt attiecīgo ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, ja PASŪTĪTĀJAM vai būvuzraugam ir iebildumi par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību Līgumam, tā pielikumiem vai projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJA prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina attiecīgo Būvdarbu veikšanu un dod iespēju PASŪTĪTĀJAM pārbaudīt attiecīgos Būvdarbus. PASŪTĪTĀJS, konstatējot nepilnības veiktajos Būvdarbos, ir tiesīgs atsaukt ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu arī pēc tā parakstīšanas.
- 6.5. Motivēta atteikuma pieņemt ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktā norādītos Būvdarbus gadījumā (Līguma 6.4.punkts), IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus novērš PASŪTĪTĀJA norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgo Būvdarbu nodošana PASŪTĪTĀJAM atbilstoši Līguma 6.nodaļas noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, PUSES ar šo apstiprina, ka PASŪTĪTĀJA atteikumā pieņemt Būvdarbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par Būvdarbu izpildes grafikā norādītā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par Būvdarbu izpildes grafikā norādīto Līguma izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību IZPILDĪTĀJAM prasīt Būvdarbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.
- 6.6. PASŪTĪTĀJA vai būvuzrauga akcepts neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par Būvdarbu un materiālu kvalitāti. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs atsaukties uz akceptētajiem Būvdarbiem, ja pēc to akceptēšanas tiek atklātas neatbilstības Līguma un tā pielikumu, būvprojekta un normatīvo aktu noteikumiem.
- 6.7. SĀKOTNĒJĀ BŪVDARBU PIEŅEMŠANA- NODOŠANA

- 6.7.1. Pilnībā pabeidzot visus Būvdarbus, izņemot Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) eksemplārus IZPILDĪTĀJA parakstītu un būvuzrauga apstiprinātu sākotnējo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU būvdarbu izpildes akta formas veidni (*forma 2, forma 3*). Iesniedzamajam pieņemšanas - nodošanas aktam IZPILDĪTĀJS pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildrasējumus, Materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un, kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi.
- 6.7.2. Saņemto sākotnējo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus PASŪTĪTĀJS izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju par Būvdarbu izpildi, PASŪTĪTĀJS iepriekš norādītā termiņa ietvaros paraksta saņemto sākotnējo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un 1 (vienu) tā eksemplāru atgriež IZPILDĪTĀJAM.
- 6.7.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties pieņemt Būvdarbus un atteikties parakstīt sākotnējo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJA un normatīvo aktu prasībām, izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, kā arī, ja sākotnējam Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Būvdarbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju PASŪTĪTĀJAM pārbaudīt Būvdarbus. Šādu rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM Līguma 6.7.2.punktā norādītā termiņa ietvaros. PUSES apstiprina, ka Būvdarbu pieņemšana ar Ikmēneša Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktu neliedz PASŪTĪTĀJAM tiesības Līguma šajā punktā noteiktajā kārtībā izvirzīt iebildumus pret jau pieņemtiem Būvdarbiem.
- 6.7.4. Motivēta atteikuma pieņemt Sākotnējā Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktā norādītos Būvdarbus gadījumā (Līguma 6.7.3.punkts), IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus novērš PASŪTĪTĀJA norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota attiecīgo Būvdarbu nodošana PASŪTĪTĀJAM atbilstoši Līguma 6.nodaļas noteikumiem. Lai izvairītos no domstarpībām, PUSES ar šo apstiprina, ka PASŪTĪTĀJA atteikumā pieņemt Būvdarbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par Būvdarbu izpildes grafikā norādītā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par Būvdarbu izpildes grafikā norādīto Būvdarbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesību IZPILDĪTĀJAM prasīt Būvdarbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.
- 6.7.5. Ja PASŪTĪTĀJA konstatētās neatbilstības un trūkumi Būvdarbos PASŪTĪTĀJA ieskatā ir nebūtiski, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, bet ne pienākums, veikt sākotnējo Būvdarbu pieņemšanu- nodošanu saskaņā ar Līguma 6.7.punkta noteikumiem un parakstīt sākotnējo Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktu, norādot trūkumus, kurus IZPILDĪTĀJAM uz sava rēķina jānovērš līdz Galīgajai Būvdarbu pieņemšanai- nodošanai.
- 6.7.6. Līdz Sākotnējā Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJAM pilnībā jāpabeidz iekārtu darba pārbaudes un regulēšana, jāveic iekārtas apkalpojošā PASŪTĪTĀJA personāla apmācība un vienlaikus ar sākotnējo Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu jāiesniedz apkalpošanas rokasgrāmatas 3 (trīs) eksemplāros.
- 6.8. GALĪGĀ BŪVDARBU PIEŅEMŠANA- NODOŠANA
- 6.8.1. Kad IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS parakstījuši sākotnējo Būvdarbu pieņemšanas-

nodošanas aktu atbilstoši Līguma 6.7.punkta noteikumiem, IZPILDĪTĀJS veic visas nepieciešamās darbības Būvdarbu izpildes rezultāta – Būvobjekta, pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā, bet ne tikai, ja nepieciešams, atbilstoši normatīvajiem aktiem saņemt apliecinājumus par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī, ja nepieciešams, Rīgas pilsētas būvvaldes apstiprinātu aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina tiesības ekspluatēt Būvobjektu. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- 6.8.2. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 3 (trīs) eksemplārus IZPILDĪTĀJA parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu galīgo Būvdarbu Pieņemšanas-nodošanas aktu atbilstoši Līguma 6.pielikumā pievienotajai formai. Iesniedzamajam galīgajam Būvdarbu Pieņemšanas- nodošanas aktam IZPILDĪTĀJS pievieno Līguma 6.8.1.punkta prasībām atbilstošu aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, būvdarbu žurnālu, būvsapulču protokolus, kā arī visus nepieciešamos dokumentus, izpildprasījumus un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti PASŪTĪTĀJAM jau iepriekš un kas dod iespēju PASŪTĪTĀJAM pilnībā pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi.
- 6.8.3. Saņemto galīgo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus PASŪTĪTĀJS izskata, paraksta un 1 (vienu) tā eksemplāru atgriež IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad izpildīts pēdējais no šādiem nosacījumiem:
 - 6.8.3.1 Būvdarbi izpildīti atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJA un normatīvo aktu prasībām, PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu pret izmantotajiem Materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, tai skaitā pienācīgi novērsti Līguma 6.7.5.punktā minētie trūkumi un nepilnības, kas norādīti sākotnējā Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktā;
 - 6.8.3.2 pilnībā veikta Būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, kas Būvdarbu realizācijas ietvaros atradās Objektā, veikta būvobjekta ģenerāltīrīšana;
 - 6.8.3.3 PASŪTĪTĀJAM iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz Līgums, normatīvie akti un dokumenti, ko pamatoti pieprasījis PASŪTĪTĀJS, tādā formā, saturā un apjomā, ko PASŪTĪTĀJS atzinis par pietiekamu;
 - 6.8.3.4 IZPILDĪTĀJS saņēmis un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Līguma 6.8.1.punktā paredzētajām prasībām atbilstošu aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā un citus dokumentus, kas nepieciešami Būvobjekta pienācīgai ekspluatācijai;
 - 6.8.3.5 IZPILDĪTĀJS ir samaksājis PASŪTĪTĀJAM visus saskaņā ar Līgumu maksājamās līgumsodus, izdevumu un zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies un/vai piemēroti;
 - 6.8.3.6 Galīgais Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts ietver abu PUŠU saskaņotu norēķinu protokolu.
- 6.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā brīdī (tai skaitā, bet ne tikai, pēc jebkura Līgumā paredzētā pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas no IZPILDĪTĀJA) personīgi vai pieaicinot trešās personas pārbaudīt jebkurus Būvdarbus un to rezultātu. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJAM un tā pieaicinātajām personām brīvu piekļuvi Būvobjektam, kur tiek veikti Būvdarbi, un to rezultātiem PASŪTĪTĀJA norādītā laikā, kā arī pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nodrošināt šādu pārbaudzi veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, instrumentus, darbaspēku, palīdzību, informāciju un dokumentus u.tml. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atsegt jebkuru Būvdarbu vai to daļas rezultātu, ja tas pamatoti nepieciešams pārbaudes veikšanai, un pēc pārbaudes pabeigšanas attiecīgi atjaunot stāvokli, novēršot atsegšanas sekas. Ja šādu pārbaudzi rezultātā netiek konstatēti Būvdarbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība,

IZPILDĪTĀJS pēc pārbaudes pabeigšanas atjauno stāvokli, novēršot atsegšanas sekas uz PASŪTĪTĀJA rēķina. Ja šādu pārbaudi rezultātā tiek konstatēti Būvdarbu un/vai to rezultāta defekti vai kvalitātes neatbilstība, IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties novērst šādas neatbilstības. Lai izvairītos no domstarpībām, PUSES ar šo apstiprina, ka Līguma šajā punktā paredzētā neatbilstību novēršana nevar būt pamats Darbu izpildes termiņu izmaiņām un/vai Atlīdzības apmēra izmaiņām, izņemot Līguma šajā punktā paredzētos gadījumus.

- 6.10. Ja PASŪTĪTĀJS Līguma 6.nodaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā nav parakstījis attiecīgo pieņemšanas- nodošanas aktu un nav arī iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu rakstveida atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta kā attiecīgo Būvdarbu bezierunu pieņemšana no PASŪTĪTĀJA puses.
- 6.11. Būvdarbu, vai to daļas pieņemšana, parakstot kādu no Līguma 6.nodaļā minētajiem pieņemšanas- nodošanas aktiem, vai jebkāda citāda saskaņojuma saņemšana no PASŪTĪTĀJA, neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par vēlāk konstatētajiem trūkumiem un neierobežo PASŪTĪTĀJA tiesības jebkurā brīdī pieprasīt IZPILDĪTĀJAM novērst konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, neatbilstības un nepilnības. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma uz sava rēķina Pasūtītāja norādītā laikā novērst jebkādas Būvdarbos vai projekta dokumentācijā konstatētos defektus, trūkumus, kļūdas, nepilnības, neskaidrības, pretrunas un neatbilstības. Šādu pieprasījumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt IZPILDĪTĀJAM jebkurā brīdī, neskatoties uz to, vai PASŪTĪTĀJS iepriekš parakstījis attiecīgo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
- 6.12. Jebkādi dokumenti, informācija un materiāli, tajā skaitā izvērstas būvniecības tāmes pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, kas saskaņā ar šī Līguma un normatīvo aktu prasībām iesniedzami PASŪTĪTĀJAM, iesniedzami papīra formātā un, ciktāl tas pamatoti iespējams, arī elektroniskā formātā. Minētie dokumenti, informācija un materiāli iesniedzami latviešu valodā vai svešvalodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

7. Līguma izpildes un garantijas termiņa nodrošinājums

- 7.1. IZPILDĪTĀJS garantē Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti un funkcionālo darbību. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas konstatēti garantijas termiņā. Būvdarbu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas (turpmāk – Garantijas laiks).
- 7.2. Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību izpildes nodrošināšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas IZPILDĪTĀJS kā garantiju Būvdarbu un citu Līgumā noteikto saistību izpildei iesniedz PASŪTĪTĀJAM neatsaucamu un beznosacījumu kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas, (izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma) saskaņā ar formu, kas pievienota Līgumam (IZPILDĪTĀJS var izmantot arī citas kredītiestāžu (atbilstoši normatīvajiem aktiem licencēta kredītiestāde ar finansiālu stabilitāti) vai apdrošināšanas akciju sabiedrības formas, taču nodrošinājumam jāsaturs Līguma projektam pievienotajā formā iekļautie nosacījumi). Līguma izpildes nodrošinājumam nepārtraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad abas PUSES parakstījušas Galīgo Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu plus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
- 7.3. Garantijas laika saistību izpildes nodrošināšanai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad abas PUSES parakstījušas Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma noteikumiem atbilstošu un PASŪTĪTĀJAM pieņemamā formā un saturā izteiktu Garantijas laika garantiju 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas (izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma), kura saturu un formu IZPILDĪTĀJS pirms iesniegšanas saskaņojis ar PASŪTĪTĀJU. Garantijas laika garantijas nodrošinājums iesniedzams kredītiestādes vai apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtas neatsaucamas un

beznosacījumu garantijas veidā, kam nepārtraukti jābūt spēkā uz Līguma 7.1.punktā norādīto Garantijas periodu, kā arī IZPILDĪTĀJAM savlaicīgi jāpagarina, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pagarināts Garantijas laiks.

- 7.4. Ja Garantijas laika ietvaros konstatēto defektu dēļ PASŪTĪTĀJAM nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Objektu IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu IZPILDĪTĀJAM pagarināt Garantijas laiku par laika periodu, kādā Objekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots.
- 7.5. Par Garantijas laika ietvaros konstatētajiem defektiem PASŪTĪTĀJS rakstveidā paziņo IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā PASŪTĪTĀJA norādītā saprātīgā laika periodā, un uz sava rēķina novērst visus Garantijas laika ietvaros konstatētos un PASŪTĪTĀJA norādītos Būvdarbu izpildes rezultāta un/vai izmantoto risinājumu, metožu, materiālu vai citus defektus un trūkumus, izņemot gadījumus, ja šādi defekti radušies PASŪTĪTĀJA nolaidības vai neuzmanības dēļ. IZPILDĪTĀJAM ir jāierodas Būvdarbu izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadījumā nekavējoties un ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā, bet citos gadījumos - ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma.
- 7.6. Ja kādam Būvdarbu izpildē izmantotajam materiālam, iekārtai vai citam risinājumam, kas iepriekš labots vai nomainīts Garantijas laika ietvaros, atkārtojas defekts vai bojājums (identisks iepriekšējam vai citāds), IZPILDĪTĀJAM nekavējoties jāveic materiāla, iekārtas vai cita risinājuma nomaiņa ar jaunu (atkārtota labošana nav pieļaujama).
- 7.7. Ja IZPILDĪTĀJS nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu Līguma 7.5. punktā norādītajā termiņā vai nav pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus PASŪTĪTĀJA norādītā saprātīgā termiņā, PASŪTĪTĀJAM, par to rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ir tiesības, bet ne pienākums, konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt saviem spēkiem vai pieaicinot jebkuru PASŪTĪTĀJA izvēlētu trešo personu. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas PASŪTĪTĀJAM tieši vai netieši radušies, veicot defektu un bojājumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot PASŪTĪTĀJA izvēlētās personas, sedz IZPILDĪTĀJS, un PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs šādas summas vienpusēji ieturēt no Garantijas laika garantijas un/vai jebkādam naudas summām, kuras IZPILDĪTĀJAM pienākas no PASŪTĪTĀJA, par to rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM.
- 7.8. Ja IZPILDĪTĀJS izvirzījis iebildes par defektu attiecināmību uz Garantijas laika saistībām, PASŪTĪTĀJS vai abas PUSES, savstarpēji vienojoties, var pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu PASŪTĪTĀJA viedokli, IZPILDĪTĀJS ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
- 7.9. Garantijas laika saistības attiecas arī uz veikto un apmaksāto Būvdarbu apjomu, ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi un Būvdarbi nav pabeikti pilnībā.
- 7.10. Gadījumā, ja pirms Garantijas laika termiņa beigām tiek konstatēti defekti, neprecizitātes vai trūkumi IZPILDĪTĀJA paveiktajos Būvdarbos un nav iespējama attiecīgo defektu, neprecizitāšu vai trūkumu novēršana garantijas laika ietvaros, tad attiecīgais garantijas laiks, PUSĒM rakstveidā vienojoties, tiek pagarināts par to laiku, kurā IZPILDĪTĀJS novērš attiecīgos defektus vai trūkumus.

8. Nepārvaramā vara

- 8.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas. Par šādiem apstākļiem atzīstamas stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība.
- 8.2. Katra no PUSĒM, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru PUSI.

- 8.3. Ja kāda no PUSĒM, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru PUSI par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgā PUSE netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
- 8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, PUSES kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no PUSĒM nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.

9. Līguma grozīšana un laušana

- 9.1. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas.
- 9.2. Ja Latvijas Republikas normatīvo aktu grozījumi paredzēs tādas normatīvo aktu pārmaiņas, kuras liks PUSĒM mainīt Līguma noteikumus un nosacījumus, tādējādi būtiski mainot PUSU ekonomiskos un komerciālos mērķus, PUSES sarunu ceļā vienojas par samērīgiem grozījumiem Līgumā vai par Līguma laušanu.
- 9.3. Visi papildinājumi un grozījumi Līgumā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas, un ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusīgi atkāpties no Līguma, neatlīdzinot nekādus zaudējumus IZPILDĪTĀJAM, par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM rakstveidā 7 (septiņas) dienas iepriekš, šādos gadījumos:
- 9.4.1. IZPILDĪTĀJS Līgumā noteiktā termiņā neiesniedz Līguma 4.2.5., 4.2.19., 4.2.20., 7.2. un 7.3.punktā noteikto dokumentāciju;
- 9.4.2. IZPILDĪTĀJS neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes starptermiņiem/termiņiem un ja IZPILDĪTĀJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 7 (septiņas) darba dienas;
- 9.4.3. IZPILDĪTĀJS neievēro likumīgus būvuzrauga vai PASŪTĪTĀJA norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja IZPILDĪTĀJS šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska PASŪTĪTĀJA vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas.
- 9.4.4. ja IZPILDĪTĀJA saimnieciskā darbība ir apturēta ilgāk par 2 (divām) nedēļām.
- 9.5. PUSES var izbeigt Līgumu, savstarpēji vienojoties.

10. Citi noteikumi

- 10.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību izpildei.
- 10.2. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, Būvdarbu pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no PASŪTĪTĀJA puses PASŪTĪTĀJS nozīmē Aigaru Jankeviču, tālr. 27090008, e-pasta adrese: aigars.jankevics@rsu.lv, un no IZPILDĪTĀJA puses IZPILDĪTĀJS nozīmē Vitāliju Šaporenko, tālr. 20242309, e-pasta adrese: V.Saporenko@tilts.lv, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji elektroniski informējot otru PUSI.
- 10.3. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu veic *Publisko iepirkumu likumā* noteiktajā kārtībā.
- 10.4. PUSES vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru PUSI un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
- 10.5. PUSES strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, PUSES strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 10.6. Līguma izpildē tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi un strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesās.
- 10.7. Ja rodas strīds par Līguma saistību saturu, Līguma noteikumu interpretācijā PUSES piemēro iepirkuma noteikumus un IZPILDĪTĀJA iepriekš iesniegto piedāvājumu. PUSES ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu vai atlikt Līguma izpildi bez sankciju piemērošanas gadījumā, ja tas pamatots ar valsts, pašvaldības vai augstākstāvošu iestāžu un institūciju izdotajiem normatīvajiem aktiem vai citiem rīkojumiem.
- 10.8. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto PUSES adresi, uzskatāma par paziņotu 7 (septītajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.
- 10.9. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu PUŠU rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas brīdī kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja PUSES nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi.
- 10.10. Līgums sastādīts latviešu valodā, uz 13 (trīspadsmit) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs katrai PUSEI. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:
- 10.10.1. Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām, Būvprojekts tiek nodots IZPILDĪTĀJAM atsevišķi;
 - 10.10.2. Pielikums Nr.2: Būvdarbu izpildes tāmes, uz 11 (vienpadsmit) lapām;
 - 10.10.3. Pielikums Nr.3: Būvdarbu izpildes laika grafiks, uz 1 (vienas) lapas;
 - 10.10.4. Pielikums Nr.4: Apakšuzņēmēja apliecinājums uz 1 (vienas) lapas;
 - 10.10.5. Pielikums Nr.5: Līguma izpildes nodrošinājums, forma, uz 1 (vienas) lapas;
 - 10.10.6. Pielikums Nr.6: Galīgais Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts, forma, uz 1 (vienas) lapas.

11. PUŠU rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Izpildītājs: