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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija sastāv no šādām sadaļām:

1. sadaļa – Darbu apraksts;
2. sadaļa - Tehniskā dokumentācija 
(skatīt atsevišķā failā, kas pievienots Iepirkuma konkursa nolikumam):
Pielikums P1.1._MEMORIĀLS_2017_SKICE.pdf
Pielikums P1.2._TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS_2016_SKICE.pdf, skice ir informatīva
Pielikums P1.3._KB9_UKT.pdf, skice ir informatīva
Pielikums P1.4._RSU muzejs_vertikālais plānojums_2017.01.12.pdf, skice ir informatīva
Pielikums P1.5._ZEMES ROBEZU PLANS_Kronvalda bulvāris 9.pdf
Pielikums P1.6._INVENTARIZĀCIJAS LIETA_Būve 01000100049006.pdf
Pielikums P1.7._TOPOGRĀFIJA_ Kronvalda bulvāris 9_2016-01.pdf
Pielikums P1.8._K9_TIS_pagrabs.docx
Pielikums P1.9._ K9_TIS_apsarga_buda_pagrabs.dwg
Pielikums P2.1._ SARGS_2017_SKICE.pdf
Pielikums P2.2._INVENTARIZACIJAS LIETA_01000100049003.pdf
Pielikums P2.3._K9_TIS-Apsarga_eka.docx
Pielikums P3.1._ P.3.1.A_P.3.1.B _Būvniecības_tāmes_formas
Pielikums P3.2._laika grafiks

1. sadaļa 
Darbu apraksts

Rīgas Stradiņa universitātes īpašuma Kronvalda bulvārī 9, Rīgā sarga mājas atjaunošana (nekustamā īpašumā kad.nr. 0100 010 0049 003) un piemiņas vietas izveide (nekustamā īpašumā kad.nr. 0100 010 0049 un 0100 010 0049 006) - izpētes darbi, būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi un garantijas perioda nodrošināšana.

Lietotie termini
1.1. Būvprojekts – detalizēts būvprojekts, kas satur visas Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas būvnormatīvā LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” noteiktās projekta sadaļas, noformēts un komplektēts un saskaņots atbilstoši visiem spēkā esošiem normatīviem. Būvprojekta sastāvā var nebūt ietvertas tās LBN 202-15 minētās sadaļas un marku rasējumi, kas nav nepieciešami Objektā atbilstoši reāli paredzētajam risinājumam (piemēram var nebūt projekta sadaļa ar PK markas rasējumiem (Plastmasas konstrukcijas) gadījumā, ja projekta risinājums neparedzēs plastmasas būvkonstrukcijas un analogi).  Papildus skat. izvērsto būvprojekta sastāva atšifrējumu. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai būvprojekts gala rezultātā saturētu visus nepieciešamos dokumentus un visas nepieciešamās būvprojekta sadaļas, tai skaitā, lai visas sadaļas būtu izstrādātas un noformētas pietiekamā detalizācijā. Būvprojekta ekonomikas daļai niansēti un precīzi jāietver visi objektīvi nepieciešamie darbi, materiāli, iekārtas, precīzi aprakstot to specifikāciju un apjomus. 
1.2. Līguma Izpildītājs- iepirkuma pretendents, kas atzīts par uzvarētāju un ar kuru tiks noslēgts attiecīgs līgums;
1.3. Objekts - Rīgas Stradiņa universitātes teritorija un ēkas Rīgā, Kronvalda bulvārī 9, sarga ēkas un piemiņas vietas visa attiecināmā esošā struktūra (tai skaitā ēkas daļa, kas tiešā veidā neietilpst projekta robežās, esošās komunikācijas, ja darbiem nepieciešams – zeme zem ēkām un citi elementi) īpašumā un ap īpašumu piegulošā teritorija kā arī darbu operatīvās veikšanas laukumi un ārējo inženierkomunikāciju trasējumi ārpus zemesgabala (ja tādi nepieciešami), kā arī cita struktūra un piegulošā teritorija atbilstoši Būvprojektam.
1.4. Būvobjekts - daļa no Objekta, kas nepieciešama būvdarbu veiksmīgai realizācijai. To precizē izpildītājs Būvprojekta izstrādes laikā - „Darba organizācijas projekta” ietvaros un saskaņo ar Pasūtītāju un Objekta telpu lietotāju.
1.5. Darbi - visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanās un pagaidu darbi (projektēšana (tai skaitā visās stadijās, skices, dokumentācija, veidlapas, būvatļaujas pieprasījums, starpsaskaņojumi, atzinumi, saskaņošana gala redakcijā un visu būvatļaujas nosacījumu izpilde, nodevu samaksāšana pēc procesa nepieciešamības), dokumentācijas saskaņošana ar visām institūcijām, pasūtītāju un trešajām personām, būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte (tai skaitā, bet ne tikai, ģeoloģiskā izpēte, apsekojumi, uzmērījumi, dokumentu analīze, jaunu trūkstošo dokumentu pasūtīšana, ja tas nepieciešams), dokumentu komplektēšana u.c. darbības), ko līguma izpildītājam jāveic vai jāorganizē ieskaitot projektēšanas, būvniecības, uzraudzības, materiālu piegādes un citus darbus, kas nepieciešami Būvprojekta pilnīgai, savlaicīgai un pienācīgai realizācijai, Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā (jāietver visi darbi, visu dokumentu pieprasījums (piemēram, bet ne tikai – inventarizācijas lietas pasūtīšana, atzinumi no instancēm, nodevas) un nodošanai instancēm (ja nepieciešams) un Pasūtītājam, ievērojot līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, būvuzrauga un autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus. Darbi ietver iebūvēto aprīkojumu un iekārtas, to piegādi, uzstādīšanu un pieslēgšanu, nodrošinot nevainojamu iebūvētā aprīkojuma un iekārtu darbību. Darbi ietver arī neiebūvēto aprīkojumu un mēbeļu daļas un palīgelementus, ko nepieciešams iestrādāt būvdarbu laikā pirms mēbeļu un iekārtu montāžas. Garantijas uzturēšana atbilstoši normatīvu un Iepirkuma konkursa nolikuma prasībām.
1.6. Darbu izpildes grafiks – ņemot par pamatu Pasūtītāja sagatavotu kalendārā grafika formu (skatīt pielikumā), līguma izpildītāja aizpildīts laika grafiks, kurā atspoguļota detalizēta darbu izpildes gaita posmos un izpildes termiņi. Darbu izpildes grafiks līguma izpildītājam ir saistošs.  
1.7. Neatkarīga būvprojekta ekspertīze[footnoteRef:1] - organizē Pasūtītājs, ja atbildīgās institūcijas vai līguma izpildītāja sertificētie projektētāji izpētot Objektu un normatīvus konstatē, ka ekspertīze nepieciešama un par to rakstiski informē Pasūtītāju. Ekspertīzes veikšanas laiks netiek iekļauts līguma izpildītāja Būvprojekta projektēšanas termiņā. Pilnībā izstrādātu būvprojekta dokumentāciju, kas gatava ekspertēšanai un tālākai skaņošanai papīra formātā un digitāli (gan pdf, gan rasējumi - dwg formātā, teksts – doc* formātā, apjomu tabulas – xls* formātā, bildes – jpg vai citā atbilstošā formātā) līguma izpildītājs nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā pēc Pasūtītāja darbu uzsākšanas pieteikuma nosūtīšanas dienas.  [1:  MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie Būvnoteikumi” 45.punkts: Ja būvprojekta ekspertīze ir obligāta vai to pieprasa būvvalde, pamatojot ekspertīzes nepieciešamību, būvprojekta ekspertīzes veicēju izvēlas pasūtītājs, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs). Līgumu par ekspertīzi slēdz un ar tā izpildi saistītos izdevumus sedz pasūtītājs.] 


1.8.    Objekta apskate
Pretendents veic Objekta apskati atbilstoši Iepirkuma konkursa nolikuma nosacījumiem.
2. Darbu uzdevums
Līguma izpildītāja pienākums ir veikt, nodrošināt, koordinēt un vadīt visus darbus, procesus un darbības, veikt nepieciešamos maksājumus tai skaitā nodevu maksājumus, izstrādāt Būvprojektu un citu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, saņemt skaņojumus un atzinumus (ja nepieciešams), un veikt citas aktivitātes, lai nodotu Pasūtītājam pilnībā pārbūvētas, izremontētas, pabeigtas pielikumos norādītās Objekta daļas. Atbilstoši Iepirkuma konkursa nolikumam, tehniskajai specifikācijai un tās pielikumiem un līgumam primāri:

Jāapseko, jāizprojektē un jāpārbūvē- Rīgas Stradiņa universitātes īpašuma Kronvalda bulvārī 9, Rīgā sarga māja (nekustamā īpašumā kad.nr. 0100 010 0049 003), iekļaujot sarga ēkas grīdu, sienas, griestus  un saistītos pārsegumus, pamatus, jumtu, inženierkomunikācijas un citas saistītās Būvobjekta daļas pēc nepieciešamības, kā arī jāaprīko ar iebūvētu inventāru un piemiņas vieta (nekustamā īpašumā kad.nr. 0100 010 0049 un 0100 010 0049 006) iekļaujot pagraba ēkas uzbēruma atjaunošanu, teritorijas labiekārtošanu un citas saistītās Būvobjekta daļas pēc nepieciešamības, kā arī jāaprīko ar labiekārtojuma elementiem. Risinājums iespējami tuvs Pasūtītāja skicei (P1.1._MEMORIĀLS_2017_SKICE.pdf, P2.1._ SARGS_2017_SKICE.pdf, u.c.) un aprakstam. Darbu veicējs darbus veic atbilstoši tehniskai specifikācijai un tās pielikumiem. Tehniskās specifikācijas pielikumi nosaka darbu, materiālu un kopējā gala produkta prasības, kā prioritārs tiek pieņemts pielikums vai tā atsevišķs punkts vai grafiskā daļa, kas nosaka kvalitatīvāku un Pasūtītājam ekspluatācijā izdevīgāku gala produktu.

Darbi veicami sekojošos posmos:
2.1. Pirmais posms. Esošās fiziskās situācijas, dokumentācijas un visu citu esošo apstākļu un lietu detalizēta izpēte (tai skaitā pirms Iepirkuma konkursa piedāvājuma iesniegšanas, piedāvājumā ietverot visu nepieciešamo).
2.2. Otrais posms. Projektēšanas uzdevuma precizēšana nesamazinot darba apjomu un pozitīvās vērtības.
2.3. Trešais posms. Būvprojekta izstrāde (ņemot vērā normatīvajos aktos, Iepirkuma konkursa nolikumā un tā pielikumos norādīto, tai skaitā ja nepieciešams- būvatļaujas un tehnisko noteikumu pieprasījums).
2.4. Būvprojekta ekspertīze - Pasūtītājs nodrošina būvprojekta ekspertīzi, skatīt 1.7.punktu. Līguma izpildītājas nodrošina dokumentāciju, kam tiks sniegts pozitīvs ekspertīzes slēdziens par projekta atbilstību normatīviem un Iepirkuma konkursa prasībām. Atzinumam jābūt pozitīvam un bez negatīvām piezīmēm vai rekomendācijām par iespējamiem papildinājumiem vai uzlabojumiem (projekts pilnībā pabeigts, kvalitatīvs). Kā izpildīta un pabeigta tehniskā dokumentācija nav pieņemams gadījums, kad eksperti norāda, ka Objektu var realizēt atbilstoši dokumentācijai, bet būtu rekomendējami kādi uzlabojumi, papildinājumi). Gadījumā, ja pēc pirmās ekspertīzes tiek konstatēts, ka būvprojektam nepieciešamas korekcijas, visas korekcijas un atkārtotu ekspertīzi līguma izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem. Atkārtotās ekspertīzes un projekta korekcijas netiek atskaitītas no kopējā izpildes termiņa. Kopējā Izpildes termiņā netiek ieskaitīta tikai pirmreizēja būvprojekta ekspertīze.
2.5. Ceturtais posms. Būvprojektu saskaņošana, akceptēšana – pēc nepieciešamības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem – ar Pasūtītāju, nepieciešamajām valsts vai pašvaldības iestādēm un citām trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas (veic līguma Izpildītājs).
2.6. Piektais posms. Būvdarbu veikšana ieskaitot visus etapus un visus Darbus (skatīt 1.5.punktu) un visus nepieciešamos saistītos darbus, tai skaitā, bet ne tikai- sagatavošanās darbi, visa veida dokumentācija, izziņas, atļaujas, materiālu un iekārtu piegādes, iestrāde, montāža, kārtības uzturēšana, tīrīšana, atkritumu utilizācija, testēšana, darbu vadīšana, izpilddokumentācijas veikšana u.c. darbi. Ja kādi no dokumentiem procesa laikā ir nederīgi vai kļūst nederīgi – līguma izpildītājam tie nepieciešamības gadījumā jāaktualizē. Izpildītāja Trešajā posmā sastādītā kontroltāme kļūst par pamatu būvdarbu realizācijai, izpildes pamatošanai, kontrolei un pieņemšanai. 
2.7. Sestais posms. Autoruzraudzība (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par Būvprojektu un būvdarbu autoruzraudzību, ko nodrošina atbilstoši sertificēti projektētāji-autori paralēli būvdarbu veikšanai).
2.8. Septītais posms. Objekta nodošana ekspluatācijā un Pasūtītājam veicama dalīti pa kārtām un, ja nepieciešams, atbilstoši normatīviem – arī attiecīgajām atbildīgajām institūcijām. Visi darbi un etapi, tai skaitā, bet ne tikai atbilstošas dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana nepieciešamajiem adresātiem un atbildīgajām institūcijām, Objekta ģenerāltīrīšanas darbi, instruktāžas, līdzdalība komisijās u.c.
2.9. Astotais posms. Garantijas laika nodrošināšana.

3. Vispārīgie norādījumi.
3.1. Līguma izpildītājam ir pienākums pirms piedāvājuma iesniegšanas Iepirkuma konkursā rūpīgi iepazīties ar Objektu dabā un pārbaudīt visu esošās dokumentācijas pareizību un apzināties darba apjomu un darba apstākļus. 
3.2. Iepirkuma konkursa nolikums, tehniskā specifikācija un tās pielikumā esošais teksta un grafiskais materiāls ir RSU izvirzītais darbu uzdevums (turpmāk - Darbu uzdevums), kas Izpildītājam ir jāizvērtē, lai tajā nebūtu nesaistes, un uz tā pamata, nepieļaujot izvirzītā darba uzdevuma pasliktināšanos, ir jāizveido projektēšanas uzdevums. Ja Pasūtītāja Darba uzdevumā ir kādas nesaistes vai kā citādi uzlabojamas norādes, paredzētie risinājumi un iekārtas – Izpildītājam jānorāda un jālabo uz normatīviem atbilstošu risinājumu. Pretendentam jānodrošina vizuāli iespējami labākais risinājums – sabalansēti krāsu un materiālu risinājumi (atbilstoši RSU dizaina vadlīnijām). Pretendentam piedāvātā tehniskā risinājuma ietvaros jānodrošina iespējami labākais telpiskais risinājums (piemēram, bet ne tikai – savietojot inženierkomunikācijas jānodrošina to ērta apkalpošana un iespējami lielākais tīro griestu augstums vienlaikus saglabājot iespējami loģisku, vienotu griestu plakni. Kā izņēmumu pieļaujot atsevišķu horizontālo un vertikālo šahtu izveidošanu) un tamlīdzīgi. Risinājumiem jābūt iespējami saprātīgi loģiskiem, kvalitatīviem, ekonomiski pamatotiem. Jāpapildina ar Būvobjekta realizācijai nepieciešamajiem darbiem un apjomiem.
3.3. Līguma izpildītājs, ja nepieciešams, koriģējot Būvprojektu un risinājumu, kopumā nodrošina Darbu uzdevumā noteiktā sasniegšanu, nepasliktinot visas pozitīvās vērtības (tajā skaitā, bet ne tikai – nepasliktinot definēto materiālu un iekārtu kvalitāti, rādītājus, kalpošanas garantijas laiku, telpu un iekārtu lietošanas ērtību, ergonomiskumu, vizuālo izskatu un citas vērtības). Līguma izpildītājam ir tiesības piedāvāt labāku tehnisko risinājumu nekā tas noteikts Darbu uzdevumā. Risinājumam jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Risinājums var pārsniegt normatīvu pozitīvajā virzienā (drošāks, izturīgāks, energo efektīvāks utt.), ja izvērtējot būvizmaksas, un garantijas laiku, risinājums ir saimnieciski izdevīgākais.
3.4. Līguma izpildītājs Būvobjekta realizācijas nolūkos var izmantot Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju. Līguma izpildītāja pienākums ir iepazīties un pārbaudīt šo dokumentāciju un tās datu patiesumu, pēc kā līguma izpildītājs uzņemas atbildību par šiem datiem, to izmantošanu projektā, būvniecībā, Objekta nodošanā un garantijas periodā.
3.5. Izpildītājs izstrādā Būvprojektu atbilstoši darbu etapiem un saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku, kuru detalizē ar Pasūtītāju. Pēc Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas ar Pasūtītāju, līguma izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojektu, risinājumiem un tā sekām. Pēc Būvprojekta saskaņošanas Būvprojekts līguma izpildītājam ir saistošs. Būvprojektu var labot ar Pasūtītāja piekrišanu, ja risinājumi ir līdzvērtīgi vai labāki.
3.6. Visa izstrādātā dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums. Autortiesības uz jebkuru izstrādāto dokumentāciju un/vai risinājumu pieder Pasūtītājam bez jebkādām līguma izpildītāja papildus prasībām un bez papildus samaksas. Pasūtītājs ir tiesīgs bez ierobežojuma pēc savām vēlmēm rīkoties ar izstrādāto dokumentāciju un tās daļām, tai skaitā, bet ne tikai to brīvi publicēt, pārstrādāt, mainīt, nodot trešajām personām. Līguma izpildītājam nav tiesību publiskot, izplatīt dokumentāciju vai tās daļu un/vai nodot to trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas.
3.7. Visi materiāli, iekārtas, mezgli un risinājumi ir jāsaskaņo iepriekš ar Pasūtītāju, pirms materiālu un iekārtu pasūtīšanas un darbu veikšanas. Ja līguma izpildītājs neveic saskaņošanu un pasūta materiālus, iekārtas un/vai veic darbus, pirms ir pieņemts attiecīgs lēmums, līguma izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs var prasīt pirkt citus materiālus un/vai iekārtas, veikt šos darbus vēlreiz, pie tam papildus izpildes laika termiņš netiek pagarināts un papildus izmaksas netiek atzītas.
3.8. Izpildīto darbu garantijas laiks būvdarbiem un tajos izmantotajiem materiāliem jānodrošina ne mazāk kā noteikts normatīvajos aktos un Iepirkuma konkursa nolikumā. Materiāliem un izstrādājumiem pēc izturības ir jābūt paredzētiem publiskām ēkām, ņemot vērā būves specifiku.
3.9. Pasūtītājs var sasaukt darba progresa sanāksmes jebkurā darbu procesu posmā (projektēšana, būvniecība, dokumentācijas sakārtošana). Līguma izpildītāja pienākums ir ierasties uz šīm sapulcēm un sniegt detalizētas un precīzas atbildes uz pieprasīto informāciju, tai skaitā, bet ne tikai bez maksas iesniegt aktuālo dokumentāciju (tai skaitā xls un dwg formātā), plānoto materiālu paraugus (būvniecības fāzē).
3.10. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju un apkārtējo korpusu un namu, lietotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu. Ņemt vērā, ka pārējā Objekta daļa tiks ekspluatēta darbu laikā. Ņemt vērā, ka pārējā objekta daļā paralēli var notikt citi projektēšanas darbi un citi fiziski būvdarbi. Izpildītājam ņemt vērā, ka viņam var tikt norādīts atbildīgais būvprojektētājs un atbildīgais būvdarbu vadītājs par pieguļošo objekta adresi, ar kuriem Izpildītājam ir jāsadarbojas. Ja atsevišķi norādīts – jāuzņemas pretējais – paralēlo procesu savietošana (vadīšana), gan projektēšanas, gan fiziskas izpildes posmā.
3.11. Sagatavošanās darbi ietver visus nepieciešamos darbus un dokumentus, kas ir nepieciešami Objekta darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad līguma izpildītājam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posms pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas.

4. Detalizācija un darba rasējumi/zīmējumi, Pasūtītāja nosacījumi Būvprojekta izstrādei
4.1. Līguma izpildītājs veic būvatļaujas pieprasījumu (ja nepieciešams) un būvprojekta dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu atbilstoši Darbu uzdevumam un normatīvo aktu prasībām. Risinājumu veidot atbilstoši pielikumā pievienotām meta skicēm, tās iespējami optimizējot atbilstoši Iepirkuma konkursa  nolikumam. Ietvert Darbu apjomā visas izpētes un izejmateriālu sagatavošanu. Veikt būvprojekta saskaņošanu. Būvprojekta sastāvā jāiekļauj visas loģiskās un nepieciešamās būvprojekta sadaļas. Nosacījumi – ievērojot labākos prakses piemērus un ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Iepirkuma konkursa nolikuma prasības.
4.2. Piedāvājuma sastāvs:
4.2.1. Detalizētu Darbu uzdevumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām sastāda kopā Pasūtītājs un līguma izpildītāja piesaistītais projektētājs. Projektētājam ir pienākums papildināt Darbu uzdevumu ar visu trūkstošo kā arī koriģēt to, ja ir pretrunas Darbu uzdevumam un atkāpes no normatīvo aktu prasībām. Projektētājs precizē Darbu uzdevumu, bet Darbu uzdevums un gala produkts un Darba apjoms nav mazāks kā Iepirkumu konkursā pieprasīts un jebkurā gadījumā sastāv ne mazāk kā no:
	Nr.
	Marka
	Nosaukums
	Veicamā darbība

	1
	TIS; VAS
	Esošās situācijas un dokumentācijas izpēte,
Tehniskās izpētes atzinums, Vizuālās apskates atzinums
	Esošā projekta dokumentācijas izpēte / Vispārīgās daļas komplektācija (komplektēt inventarizācijas lietas datus, zemes robežu plānu, zemesgrāmatu, projektētāja dokumentāciju, izveidot titullapu, būvprojekta sastāvu utml.). Tehniskā apsekošana, uzmērījumi un citas izpētes nepieciešamā apjomā.

	2
	FF
	Fotofiksācija
	Veikt Objekta ēkas daļas fotofiksāciju dabā, izveidot drukātu materiālu ar fotoattēliem un anotācijām

	3
	UR
	Uzmērījuma rasējumi
	Esošajai struktūrai

	4
	ĢP; TS; AR; ARD; IE; IN
-
	Teritorijas sadaļa un būvprojekta ģenerālplāns,  Arhitektūras risinājumi,
Arhitektūras risinājumi detalizētie, Iekārtu izvietojums, Interjers

	Jābūt visiem rasējumiem un dokumentācijai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Neatkarīgi no normatīvā regulējuma un būvvaldes prasībām, jābūt visu risinājumu detalizētiem rasējumiem, sienu notinumiem, grīdu un griestu plāniem, specifikācijām un aprakstiem, mezgliem, „pīrāgiem”, fasādēm, konstruktīvajiem griezumiem, citiem risinājumiem un būtiskām būvprojekta daļām. Mēbeļu un aprīkojuma risinājums jāizstrādā būvprojekta stadijā. 

	5
	BK
	Būvkonstrukcijas
	Detalizēti būvkonstrukciju risinājumi, ieskaitot mezglus, specifikācijas (ja projektā skar konstrukcijas) utml.

	6

	ŪK; AVK; EL; ESS; SM, VAS; UAS
	Ūdensapgāde un kanalizācija, Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana, elektro apgāde, elektronisko sakaru sistēmas, siltummezgls un siltummehānika, vadības un automatizācijas sistēmas, Ugunsdzēsības automatizācijas sistēmas, datu un interneta tīkli, 
zibensaizsardzības sistēma
	Detalizēti būvprojekta risinājumi atbilstoši arhitektūrai, Izpildītāja precizētajam Darbu uzdevumam un Pasūtītāja sastādītajiem uzdevumiem. Ja kāda atsevišķa sadaļa pēc esošās situācijas izpētes nav nepieciešama – to neizstrādā.

	7
	UKT; LKT; ELT; EST;
SAT
	Ārējo ūdensvada un kanalizācijas risinājumi, ārējā lietus ūdens novades risinājumi (tai skaitā ja nepieciešams – drenāžas risinājumi), ārējās elektro apgādes risinājumi, ārējie elektronisko sakaru tīkli, ārējā siltumapgāde (ja kāda sadaļa nav nepieciešama – to neizstrādā)
	Detalizēti būvprojekta risinājumi atbilstoši arhitektūrai, Izpildītāja precizētajam Darbu uzdevumam un Pasūtītāja sastādītajiem uzdevumiem. Ja kāda atsevišķa sadaļa pēc esošās situācijas izpētes nav nepieciešama – to neizstrādā.

	8
	-
	Savietotie plāni
	Veikt visa projekta savietošanu un savietoto rasējumu izstrādi, tai skaitā plāni un savietotie griezumi, savietotie šahtu detaļgriezumi ar piesaistēm, ievērtējot esošos saglabājamos tīklus.

	9
	UPP
	Ugunsdzēsības pasākumu pārskats
	Atbilstoši situācijai un normatīvu prasībām.

	10
	DOP
	Darbu organizēšanas projekts
	Darbu organizēšanas projekts atbilstoši situācijai un normatīvu prasībām.

	11
	IS/ BA /T
	Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums / Būvdarbu apjomi, Izmaksu aprēķins, Tāme
	Būvprojektā iekļauto iekārtu, konstrukciju un materiālu saraksts (noformēt pēc normat. prasībām), kopsavilkums, specifikācijas, kontroltāme.

	12
	-
	Energo pagaidu sertifikāts
	Ja nepieciešams.

	13
	-
	Vides pieejamība
	Atbilstoši situācijai un normatīvu prasībām.

	14
	-
	Drukas darbi, transports, kurjera pakalpojumi (tai skaitā skaņošana – dokumentācijas nogādāšana un saņemšana attiecīgās institūcijās, pie Pasūtītāja un citām saistītajām pusēm)
	Atbilstoši prasībām un vajadzībai. Plānošanas sanāksmes un dokumentācijas apmaiņa notiek Kristapa ielā 30, Rīgā.

	15
	-
	Būvprojekta vadība, saskaņošana ar visām atbildīgajām institūcijām un trešajām personām, Pasūtītāju un Objekta telpu lietotājiem
	Atbilstoši Iepirkuma konkursa prasībām un vajadzībai. Būvprojekta vadība nodrošinot galveno atbildīgo vadītāju (sertificēts speciālists) atbilstoši Iepirkuma prasībām.

	16
	-
	Papildus darbi atbilstoši situācijai un piezīmēm
	Skat. piezīmes šīs specifikācijas tekstā.

	17

	AU
	Autoruzraudzība
	Nodrošināt būvprojekta realizāciju dabā bez atkāpēm, autoruzraudzības pakalpojumam jāatbilst spēkā esošiem normatīviem un Iepirkuma konkursa nolikumam. Pasūtītājs rakstiski var grozīt Darbu uzsākšanas brīdi.

	18
	-
	Uzraudzība un konsultācijas ekspluatācijas garantijas periodā
	Projektētājam un autoruzraugam jānodrošina speciālisti būvdarbu garantijas periodā, kas pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā ierodas Objektā un sniedz rakstisku atskaiti par Pasūtītāja pieprasīto iespējamo defektu attiecībā uz Būvobjektu. Atskaitē jānorāda vai defekts ir līguma izpildītāja defekts un novēršams garantijas darbu ietvaros vai arī defekts radies kļūdaina Būvprojekta risinājuma dēļ. Ja ir konstatēti citi gadījumi (piemēram, Objekta telpu lietotājs pārkāpis ekspluatācijas noteikumus un pats izveidojis defektu vai arī cits gadījums, tad tas iespējami jāpamato un detalizēti jāargumentē).



4.2.2. Ja nepieciešams remonts / korekcijas, pieslēgumi –norādāmi darbi un risinājumi arī tranzīta un ārējo komunikāciju darbiem. Tai skaitā jādod risinājumi, ja saimnieciski izdevīgi un rekomendējami kādi pagaidu risinājumi. Būvprojekta izstrādes laikā visus risinājumus tehniski-ekonomiski jāpamato, tai skaitā salīdzinot loģiski iespējamos alternatīvos risinājumus. 
4.2.3. Līguma izpildītājam jākontaktē un  Pasūtītāja (RSU) pārstāvjiem izdevīgā vietā un laikā jāprezentē un jāsaskaņo risinājumi.  Skaņojumi nepieciešami no sekojošiem RSU pārstāvjiem:
1. Būvniecības projektu nodaļas vadītājs;
2. Ēku apsaimniekošanas nodaļas vadītāja;
3. Tehniskās daļas vadītājs;
4. Galvenais enerģētiķis;
5. Tehniskās daļas vājstrāvu speciālists;
6. Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs;
7. Darba drošības speciāliste;
8. Atbildīgais par ugunsdrošību;
9. Telpu lietotāju pārstāvis;
10. Infrastruktūras departamenta direktors.
RSU pārstāvju vārdi, uzvārdi un kontaktinformācija tiks izsniegta tikai Iepirkuma konkursa uzvarētājam.
Līguma izpildītājs Pasūtītājam nodod 2 (divus) oriģinālus Būvprojekta sējumu komplektus papīra formātā neskaitot citām pusēm nepieciešamos dokumentācijas komplektus (numurēti, parakstīt, cauraukloti un noformēti atbilstoši normat.) un digitālā datu nesējā gan pdf formātā, gan rediģējamā formātā atbilstoši faila tipam, kur fails attiecīgi savietojams ar *.dwg vektorgrafiku, *.doc un *.xls formātiem un līdzīgi.
4.3. Līguma izpildītājam jāsagatavo viņam nepieciešamie darba rasējumi visiem veicamajiem darbiem saskaņā ar līguma noteikumiem un Darbu uzdevumu. Šie rasējumi jāpiegādā visām būvniecībā iesaistītajām pusēm pēc iespējas ātrākā laikā pēc Pasūtītāja darbu uzsākšanas pieteikuma nosūtīšanas dienas,, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto darbu uzsākšanas. 
4.4. Ja būvdarbi tiek veikti bez saskaņotiem materiāliem un Darbu zīmējumiem, līguma izpildītājs piekrīt, ka šie darbi, pēc Pasūtītāja, autoruzrauga vai būvuzrauga pieprasījuma, var būt jāpārstrādā, un materiāli jāpasūta no jauna, turklāt papildus maksa un papildus termiņš netiks paredzēts.
4.5. Visiem rasējumiem, kas nodoti izskatīšanai, jābūt noformētiem drukātā veidā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiem jābūt ar līguma izpildītāja parakstu.
4.6. Parakstītie un apstiprinātie rasējumi nedrīkst tikt izmainīti citādi, kā tikai ar Pasūtītāja rakstisku rīkojumu. Rasējumi, kas iesniegti atpakaļ dažādu labojumu veikšanai arī jāiesniedz Pasūtītājam pārbaudei un parakstīšanai.
4.7. Rasējumu labojumiem jābūt veiktiem norādot labojumus rasējumu labojumu laukumā, un tiem jābūt iesniegtiem kopā ar revīzijas Nr. vai vēstuli, uz pavaddokumentiem obligāti jābūt revīzijas datumam.
4.8. Autoruzrauga un Pasūtītāja akcepts atsevišķām Darbu detaļām vai tehniskajiem rasējumiem vai pasūtījumiem neatbrīvo līguma izpildītāju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu Darbu izpildi. Pasūtītāja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo līguma izpildītāju no Darbu izpildes atbilstoši normatīvo aktu prasībām, materiālu pārbaudes un aprīkojuma nodrošināšanas un Darbu veikšanas atbilstoši būvprojektam, rasējumiem, specifikācijai, normatīviem un ražotāja dotajām instrukcijām, nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem procesiem. Līguma izpildītājam ir jānodrošina gala risinājuma (un/vai iekārtas) garantija neatkarīgi no saņemtajiem norādījumiem. Gadījumā, ja līguma izpildītājs nevar nodrošināt Pasūtītāja vai būvuzrauga papildus iniciētās izmaiņas risinājuma atbilstību normatīvo aktu prasībām un garantijas periodam, līguma izpildītājam pirms materiālu un iekārtu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas rakstiski jāinformē par to Pasūtītājs detalizēti argumentējot un pierādot iemeslus, kāpēc risinājums neatbilst normatīviem un/vai nevar tikt nodrošināta garantija, kā arī jāiesniedz savs alternatīvs risinājums, kas normatīvus un garantiju nodrošina vienlaicīgi piedāvājot ne sliktāku kvalitātes, dizaina, ilgmūžības, energo efektivitātes un citas pozitīvās vērtības, kā noraidītais risinājums. 
5. Pārbaude un testēšana
5.1. Jebkurā brīdī, kad Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt Būvobjektu vai attiecīgā materiāla un iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.
5.2. Līguma izpildītājam jādod laiks Pasūtītājam, lai veiktu visu nepieciešamo dokumentu un materiālu un iekārtu novērtēšanu un dotu atļauju tā uzglabāšanai Objektā. Darbu kavējumi, kas radušies laikā nenovērtēta vai nepiegādāta materiāla vai dokumentācijas dēļ, netiks uzskatīti par objektīviem iemesliem Objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņa neievērošanai.
5.3. Visi ar Būvobjektu saistītie dokumenti un materiālu un iekārtu ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, - pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam jāpiegādā objektā bez maksas.
6. Materiāli, iekārtas
6.1. Uzturēšana. Konteineri un cits būvniecības pagaidu aprīkojums, kas jāuztur līguma izpildītājam, var būt lietoti, ja Iepirkuma konkursa materiālos nav noteikts citādi.
6.2. Piegāde. Materiāliem, kas paliek Pasūtītājam īpašumā, jābūt nelietotiem, ja Iepirkuma konkursa nolikumā  nav noteikts citādi.
6.3. Materiālu paraugiem jābūt nelietotiem, kas paliek objektā līdz Pasūtītāja atļaujai par to izlietošanu vai iestrādāšanu, ja Iepirkuma konkursa nolikumā  nav noteikts citādi.
6.4. Objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un visu spēkā esošo obligāto normatīvo aktu prasībām un jābūt sertificētiem.
7. Blakus darbi
7.1. Visi darbi, kas nepieciešami, lai pabeigtu kādu pozīciju, jāiekļauj vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas. 
7.2. Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāiekļauj vienību cenās. Tai skaitā jāņem vērā atsevišķu laika periodu novirze no vidējās statistikas par klimatiskajiem apstākļiem. Papildus izmaksas un izpildes laiks netiek atzīts.
8. Papildus nosacījumi Cenas (Atlīdzības) veidošanās mehānismam.
Atbilstoši iepriekš definētajam, pretendenta  piedāvātā līgumcena (Atlīdzība) iekļauj atlīdzību par visiem Darbiem, materiāliem, iekārtām. Līguma izpildītājam ir jāiekļauj visas izmaksas, nodevas un maksājumi pilnīgai Darbu realizācijai un nodošanai pēc kā Pasūtītājs bez jebkādiem papildus darbiem un bez papildus izmaksām var nekavējoties lietot telpas (tās ir tīras, sakoptas, sakārtotas bez atstātiem būvgružiem). Papildus skaidrībai Pasūtītājs norāda, ka izmaksās jābūt iekļautiem tai skaitā, bet ne tikai šādām pozīcijām:
8.1. Būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukuma robežās no piegādes mašīnas līdz iebūves vietai. Šis punkts attiecināms arī uz tiem materiāliem un daļām, ko piegādā Pasūtītājs un citi tā uzņēmēji;
8.2. Iespējamā virsūdeņu un gruntsūdeņu novadīšana, ja nepieciešams;
8.3. Izdevumi par elektroenerģiju, ūdeni u.c. komunālie un saistītie ar būvdarbu veikšanu vispār-obligātie maksājumi būvdarbu veikšanas laikā. Darba procesā līguma izpildītājam uz sava rēķina jāveic pasākumi, kas nepieļauj telpu applūšanu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus, putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu darba procesā un norobežojošo pagaidu sienu izbūvi; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai ar Pasūtītāju saskaņotajās vietās un izvest pēc nepieciešamības darba dienās, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus;
8.4. Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana, tai skaitā nodevu un nomas samaksa, ja nepieciešama;
8.5. Būvgružu un citu būvniecības atlikumu aizvākšana;
8.6. Piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā; sakārtotas un tīras piegulošās teritorijas un telpas no būvniecības atkritumiem un būvniecības putekļiem;
8.7. Darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā;
8.8. Nepieciešamo aprēķinu veikšana, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas darbu veikšanas drošību. 
8.9. Būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa darbu tehnoloģija;
8.10. Ja nepieciešams, šķēršļu, vadu, kabeļu, kanālu un cauruļvadu demontāža;
8.11. Būvlaukuma apgaismojums un apsardze. 
8.12. Visas skartās un izmantotās teritorijas tīrīšana, sakārtošana un būvniecības laika bojājumu novēršana, t. sk. zālājs, piebraucamie ceļi u.c., telpu ģenerāla tīrīšana pirms nodošanas Pasūtītājam. Darbu izpildes gaitā ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu iespējamos bojājumus esošajām būvēm, komunikāciju tīkliem, labiekārtojumam, augiem, iekārtām, aprīkojumam utt. Uzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādiem nodarītiem bojājumiem, kas radušies Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā.
9. Citi noteikumi
9.1. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.
9.2. Pēc darbu pabeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
9.3. Par tādu darbu izpildi, kas nebija paredzēts Darbu uzdevumā un netika saskaņots ar Pasūtītāju, līguma izpildītājs atlīdzību nesaņem.
9.4. Par jebkurām atkāpēm no normatīvo aktu prasībām, jebkuras rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka sekām līguma izpildītājs ir atbildīgs arī pēc garantijas perioda beigām.
10. Projekta dokumentēšana un izpilddokumentācija
10.1. Visa veida informācija, dokumenti, aprēķini, rasējumi, grafiki, programmas, plāni utt., līguma izpildītājam jāiesniedz paredzētajos termiņos, tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā termiņā.
10.2. Līguma izpildītājam ir jāiesniedz izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi  papīra formā 3 (trīs) eksemplāros un arī kopijas elektroniskā formātā (rasējumi – dwg formātā).
10.3. Līguma izpildītājam ir jāveic Pasūtītāja personāla (objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.

	


DETALIZĒTS DARBU APRAKSTS

Darbu, iekārtu un materiālu komplekss garantijas laiks atbilstoši normatīvajiem aktiem un nolikumā paredzētajam.  Darbu veicējs darbus veic atbilstoši tehniskai specifikācijai un tās pielikumiem. Tehniskās specifikācijas pielikumi nosaka darbu, materiālu un kopējā gala produkta prasības, kā prioritārs tiek pieņemts pielikums vai tā atsevišķs punkts vai grafiskā daļa, kas nosaka kvalitatīvāku un Pasūtītājam ekspluatācijā izdevīgāku gala produktu.

Kompleksu risinājumu, ņemot vērā kopējo uzstādījumu, tehniskās apsekošanas atzinumu, Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas rekomendācijas, nosaka un garantē Izpildītājs kopā ar projektētāju, tai skaitā papildinot ar nepieciešamajiem papildmateriāliem, slāņiem, risinājumiem, konstrukcijām, stiprinājumiem, tehnoloģiskajiem procesiem, papildus pārklājumiem, komunikācijām, iekārtām u.tml. Pasūtītājs šajā specifikācijā izdalījis materiālus, risinājumus un iekārtas, kam pēc pasūtītāja pieredzes definējami kvalitātei vai citiem nepieciešamiem parametriem. Pat, ja kāds materiāls, risinājums, pozīcija nav izdalīta, tas neatceļ loģisku šādas pozīcijas īstenošanu būvē atbilstoši vispārpieņemtai praksei. (Piemēram, ja pasūtītājs nebūtu uzstādījis speciālus nosacījumus durvju rokturim nenozīmē, ka piegādājamas durvis bez rokturiem. Izpildītāja pienākums ir realizēt un komplektēt objektu atbilstoši vispārpieņemtiem standartiem un normatīvu prasībām - pēc šī piemēra - arī ar durvju rokturiem, tai skaitā nodrošinot kopējo uzstādījumu. Skaidrības un izpratnes labad papildus piemērs - ja pasūtītājs uzstādījis prasības grīdas segumam, bet nav atsevišķi izdalījis prasības virsmas sagatavošanai - Izpildītāja pienākums ir ņemt vērā, ka pirms grīdas seguma ieklāšanas virsma jāsagatavo (jāizlīdzina, jāslīpē, jāgruntē, segums jālīmē, šuves jānostrādā un tamlīdzīgi). Neatceļot kopējo uzstādījumu, izpildītājam ievērtēt sekojošus nosacījumus:

Darbu mērķis piemiņas vietai
Uzprojektēt un ierīkot labiekārtotu laukumu ar takām un piemiņas vietu, kas integrēta Anatomikuma teritorijā esošas ēkas- saldētavas, pagraba- apjomā. Ar pielietotajiem risinājumiem nodrošināt harmonisku vietas identitāti, esošo pozitīvo teritorijas vērtību saglabāšanu un cieņpilnu vēstures liecību eksponēšanu. Ārtelpu paredzēt ērti lietojamu RSU studentiem, darbiniekiem un citiem apmeklētājiem, nodrošinot arīdzan funkcionālu un finansu resursus  taupošu apsaimniekošanas risinājumu pielietojumu pēc projekta realizācijas visos gadalaikos. 

Teritorijas apraksts
Darbu zona ietilpst Anatomikuma kopējā teritorijā Kronvalda bulvārī 9,  Rīgā ar kadastra nr. 01000100049, 7386m² platībā. Zemesgabals ar līdzenu reljefu. Dienvidu daļā tas robežojas ar pilsētas kanālu, Austrumu daļā ar Kronvalda bulvāri. Ziemeļu daļā ir teritorijas galvenais apjoms- Anatomikuma ēka ar centrālo ieeju ēkas apjomā. Rietumu daļā ir atbalsta siena, līmeņu starpības atrisināšanai, attiecībā pret tālāk esošo Eksporta ielu.

Plānoto darbu zonas izmantošanas mērķis: memoriāla laukums, labiekārtota piemiņas vieta. 

Pašreiz teritorijā ir daļēji pabeigti labiekārtošanas darbi teritorijas dienvidu un rietumu daļā un dotā darbu uzdevuma ietvaros, paredzēta teritorijas ziemeļaustrumu daļas sakopšana. 

Projektēšanas programma
· Saglabāt esošos kokus;
· Paredzēt skulpturālu vides objektu- piemiņas vietu. Paredzēt un izbūvēt pagraba ēkas apjoma ziemeļu daļā atbalsta sienu. Veikt aprēķinus, lai mūra konstrukcijas biezums funkcionētu kā grunts atbalsta siena. Ja atbilstoši aprēķiniem nepieciešamas betona konstrukcijas, tad konstruktīvajam karkasam pielietot tās, ķieģeli izmantojot kā apdares materiālu. Abos gadījumos pielietot vēsturiskajam celtniecības laikam atbilstošu, atgūtu un atjaunotu smilšu krāsas ķieģeli, vizuāli piemeklētu analogu esošo Anatomikuma ēku kompleksa ķieģeļa apdarēm. Ķieģeļu sienas augšu veidot šķeltu ar slīpumu uz nogāzes pusi, tādejādi nodrošinot lietus novadīšanu. Sienas daļu, kas tiks apbērta ar grunti, hidroizolēt un veikt citus tehnoloģiski piemērotus paņēmienus sienas aizsardzībai.
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· Postamenta materiāls- granīts. Postamenta izveide nav šī iepirkuma priekšmets. Postamentam izprojektēt un izbūvēt pamatus. Virskārtā tos nosegt ar takas un laukuma bruģi. Vidējais prognozējamais urnas un postamenta kopējais svars- 2 tonnas. Postamentā plānots paredzēt vietu kapsulai ar medicīnai ziedojošo cilvēku vārdiem. Kapsulas saturs saskaņojams ar Anatomikuma personālu.
· Urnu, kas tiks likta uz postamenta, paredzēts veidot no granīta. Urnas izveide nav šī iepirkuma priekšmets. To plānots izveidot, izsludinot atsevišķu iepirkumu, pieaicinot tēlniekus. 
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· Paredzēt visus nepieciešamos labiekārtojuma elementus (atkritumu tvertnes, velonovietnes, informācijas plāksnes u.c., izņemot granīta soliņus, postamentu un urnu). 
· Granīta soliņi nav šī iepirkuma priekšmets. Granīta soliņus veidot, pieaicinot tēlniekus. Šī iepirkuma ietvaros granīta soliņiem izbūvēt pamatus. Vidējais prognozējamais soliņa kopējais svars- 3 tonnas.
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· Paredzēt pagraba uzbērumam un apkārt esošai teritorijai zālāju ar pastiprinātu nodilumizturību, papildināt uzbērumu ar melnzemi un nosegt ar kvalitatīvu velēnu.
· Paredzēt dekoratīvos stādījumus piemiņas vietas,  soliņu zonas, pagraba priekšējās daļas tuvumā. 
· Pašreizējā situācijā teritoriju pārsvarā aizņem nekopta parka tipa zemsedze, kuru paredzēt rekultivēt. Ierīkot kopjamu parterzālienu. Zāliena pamatsugai izmantot sarkano auzeni (50 % no apjoma).
· Taku un laukumu bruģim pielietot ekvivalentus materiālus un krāsas kā esošo taku materiāliem (skat. attēlus zemāk). Labiekārtojuma risinājumus saskaņot ar SIA “NAMS”, saistībā ar Kronvalda bulvāra 9 teritorijā plānotā Anatomijas muzeja izveidi bijušā staļļa ēkā.
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· Projektēt un izbūvēt pagraba ēkas ieejas ārdurvis. Saglabāt un atjaunot enģes. Izgatavot masīvkoka dēļu durvis (dēļu platums 20-25cm). Profilus izvēlēties atbilstoši vēsturiskajiem paraugiem. Visus risinājumus detalizēti saskaņot ar Pasūtītāju.
· Pagraba ēkai cita iepirkuma ietvaros atjaunota mūra fasāde. To rūpīgi nosegt, lai neradītu bojājumus darbu veikšanas laikā. Ja bojājumi radušies, veikt atjaunošanas darbus.
· Projektējot labiekārtojuma elementu (atkritumu tvertnes u.c.) novietojumu, ir jānodrošina iespējas vienkāršoti veikt to montāžu, pārbaudes, apkopi, remontu, neveicot papildus būvdarbus un konstrukciju pārbīdi. Izvēloties pielietojamos materiālus, jāraugās, lai tie būtu viegli atjaunojami un remontējami. 
· Betona atkritumu urna no salizturīga, sausā betona ar metāla spaini. Izmērs 400x400x400mm. Svars: 120kg. Ar skārda tvertni. Pieļaujamā izmēru nobīde 20-50mm.
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· Paredzēt un izbūvēt velonovietni- nerūsējošā tērauda velosipēdu statīvs no caurules ar izmēru D48x2mm; (augstums 800-900 mm x platums 340-400 mm). Novietnei izveidot nerūsējošā tērauda pamatni, to iebetonēt. Analogs velonovietnei apskatāms pie RSU ēkas Dzirciema ielā 16.
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· Demontēt esošās takas un citus elementus darbu robežā, veikt būvgružu utilizāciju.
· Visām Projektā paredzētajām krāsām jābūt tonētām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām. Krāsu toņus iesaka Izpildītājs, apstiprina Pasūtītājs.
· Būvprojektā ir jānorāda materiālu, iekārtu un apjomu tabulu (Excel formāts), sagatavot kontroltāmi. Apdares materiāliem jābūt ērti lietojamiem, izturīgiem un viegli kopjamiem.
· Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām, labiekārtojuma elementiem jābūt sertificētiem atbilstoši LV normatīvajām prasībām.
· Inženierkomunikāciju izvietojums un pieslēgumu vietas detalizēti jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Teritorijā ir izvietota apvalkcaurule, kas paredzēta inženierkomunikācijām (vājstrāvas, IT) un elektrības kabelis, kas nodrošina pieslēgumu sarga ēkai. Vājstrāvas un interneta tīklus iekļaut realizācijā. Apvalkcauruli apsekot un saglabāt, ja tā ir bojāta, labot.


Projektēšanas stadijas piemiņas vietai
Attīstības priekšlikums
Ar Pasūtītāju skaņojams skiču stadijā ne mazāk kā 2 versijās. Gala versija attīstības priekšlikumam izstrādājama iekļaujot šādas Pasūtītājam būtiskas daļas-
· Teritorijas ģenerālplāns ar attīstības koncepciju mērogā M 1:250;
· Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm mērogā M 1:100;
· Pagraba ēkas arhitektūras daļas risinājumi;
· Gājēju kustību organizācija, velonovietņu organizācija, piegulošās teritorijas transporta organizācija (esošā iebraukšana teritorijā gar sarga namiņu);
·  Labiekārtojuma risinājumu plāns, kas ietver stādījumu principus, grupu novietojumu, apstādījuma sortimentu;
· Segumu risinājumu plāns;
· Labiekārtojuma elementu (atbalsta sienas, postamenta (idejas līmenī), dekoratīvas piemiņas urnas (idejas līmenī), soliņi (idejas līmenī), atkritumu tvertnes, velonovietnes u.c.) apjomu risinājums, detalizācija M 1:25, M1:5;
· Vizualizācijas vides kontekstā;
· Paskaidrojuma raksts par telpiskajiem risinājumiem, tehnisko informāciju, teritorijas raksturlielumiem.

Būvprojekts
· Nodrošināt būvprojekta izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās;
· Izpildītājam pašam jāorganizē, jāpasūta un jāizņem projektēšanai trūkstošie izejmateriāli, speciālie tehniskie noteikumi, topogrāfiskais plāns, un citi dokumenti, kas nepieciešami pilnvērtīgai  būvprojekta izstrādei;
· Izpildītājam jākoordinē ar šo Būvprojektu saistītie darbi. Projektēšanas gaitā jāsadarbojas ar institūcijām, piegādātājiem un citiem pārstāvjiem, kas saistīti ar projektu;
· Projektēšanas darbu gaitā Izpildītājs iekārtu un materiālu piegādātājus saskaņo ar Pasūtītāju;
· Izpildītājam jāveic Būvprojekta būvdarbu autoruzraudzība, par ko tiek slēgts atsevišķs līgums;
· Būvprojektam ir jābūt ekonomiski pamatotam.

Darbu mērķis sarga ēkai
Izprojektēt un renovēt Anatomikuma teritorijā esošu sarga ēku. Ar pielietotajiem risinājumiem nodrošināt kvalitatīvu vidi, aprīkotu ar darbu pienākumu veikšanai būtiskām komunikācijām, saglabājot vēsturiskās vērtības. 

Darbu zona ietilpst Anatomikuma kopējā teritorijā Kronvalda bulvārī 9,  Rīgā ar kadastra nr. 01000100049. Sarga ēkas kadastra nr. 01000100049003. 

Detalizēts darbu apraksts
· Veikt telpu plānojuma izmaiņas (skat.skici)- ierīkojot atsevišķu tualetes telpu ar priekštelpu. Nodrošināt komfortablas darba telpas prasības (apgaismojums, apkure, u.c. inženierpieslēgumi, aprīkojums);
· Restaurēt esošos koka ārlogus ar vienkārtas stiklojumu un saglabāt esošo furnitūru. Tikai neatgriezeniski bojātās un zudušās koka un metāla detaļas aizstāt ar jaunām, ko izgatavot analogi vēsturiskajām. Iekšloga augšējo vērtni saglabāt, restaurēt un iestrādāt stikla paketi. Apakšējās vērtnes izgatavot jaunas ar stikla paketi, ar stobrvirām un ar T veida misiņa rokturiem, kas analogi vēsturiskajiem paraugiem. Pirms logu restaurācijas un citiem plānotajiem darbiem, veikt katra loga tehnisko apsekošanu un sastādīt tehniskās apsekošanas aktu, izstādāt restaurācijas darbu tehnoloģiju, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Izstrādāt atbilstoši spēkā esošo normatīvu, LBN 002-15 nosacījumiem u.c. prasībām, lai nodrošinātu U vērtību 1,40κ.  Paredzēt pilnvērtīgu logu ailu blīvējumu un iekšējo un ārējo apdari;
· Paredzēt ārējo palodžu restaurēšanu, bojāto vietu atjaunošanai, pielietojot esošajam oriģinālam atbilstošus materiālus un tehnoloģiju. Jaunas iekšējās koka palodzes ar analogu profilējumu, kas atbilst vēsturiskajam oriģinālam;
· Ārdurvis-dubultas. Izstrādāt atbilstoši spēkā esošo normatīvu, LBN 002-15 nosacījumiem u.c. prasībām, lai nodrošinātu U vērtību 2,00κ. Ārējā vērtne- krāsota ozolkoka, ar augšēju stikla pildiņu (ar stikla rūtīm) un apakšējo koka pildiņu. Iekšējā vērtne- krāsota priedes koka un mdf, ar augšējo stikla pildiņu (ar stikla rūtīm) un apakšējo mdf pildiņu. Pildiņu proporcijas abām durvīm vienādas. Ārējā vērtnē paredzēt veramu daļu, lai nodrošinātu iespēju sliktos laikapstākļos sargam komunicēt ar teritorijas lietotājiem bez durvju atvēršanas. Stikla vērtne durvīs iestrādājama dizainiski glīti, lai iekļautos kopējā durvju veidolā. Detalizētu risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Durvis aprīkot ar iebūvētu pašaizvēršanās mehānismu, pielietot prettrieciena stiklojumu. Slēdzenes, rokturus paredzēt no nerūsējošā tērauda, vēsturiskas formas (FSB vai ekviv.), paredzēt granīta sliekšņus. Paredzēt pilnvērtīgu durvju ailu blīvējumu un iekšējo un ārējo apdari. Detalizētus risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju;
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· Virs abām ārdurvīm paredzēt pusapļa formas koka virslogus ar stikla paketi. Profilējumus izgatavot analogus esošajiem vēsturiskajiem logu profiliem.
· Lai nodrošinātos pret putnu un kukaiņu iekļūšanu bēniņu telpā, zelmenī apaļajām ailēm paredzēt cinkotu sietu ārsienas iekšpusē. Bēniņu telpa  dabīgi ventilējama;
· Paredzēt fasādes un skursteņa atjaunošanu- ķieģeļus atjaunot atbilstoši restaurācijas speciālistu ieteikumiem. Ķieģeļa fasādi attīrīt no bioloģiskā apauguma, izdrupušajās vietās pāršuvot ar oriģinālam atbilstošas tonalitātes un sastāva kaļķu javu, šuvojuma paņēmienu. Bojājumus labot ar oriģinālam atbilstošas tonalitātes akmensmasas sastāvu, labojuma atšķirības retušēt. Saglabāt 1912.g. iegravējumus dienvidu fasādē (2gab);
· Paredzēt āra apgaismojumu- matēta stikla plafonu (pie ieejas durvju ailes esošās laternas vietā, kopā 1gb.). Il fanale Granaio vai analogs;
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· Ierīkot ap ēku granīta laukakmeņu apmali, lai izvairītos no lietusūdens bojājumiem mūra pamatu un sienas konstrukcijās. Laukakmeņu joslas risinājums analogs kā galvenajai Anatomikuma ēkai, to veidot apt. 50cm platu. Detalizētu risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju;
· Ierīkot drenējošu novadsistēmu zem notekām nokrišņu novadīšanai no ēkas pamatiem. Detalizētu risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju;
· Veikt ēkas pamatu vertikālo hidroizolāciju, atbilstoši ēkas tehniskā apsekojuma atzinumam un ražotāja izstrādātajai tehnoloģijai;
· Paredzēt ārā granīta lieveni ar iebūvētu kājslauķi. Kājslauķis ar atbilstošu noslodzi Forbo, Aco vai analogs. Iespējami tuvs risinājums kā pie ieejām centrālajā Anatomikuma ēka no pagalma puses.
· Jumta konstrukcijas apstrādāt atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” u.c. spēkā esošajiem normatīviem.
· Pēc nepieciešamības pastiprināt, protezēt, remontēt visas konstrukcijas. Veikt pasākumus, lai ievērotu norobežojošo konstrukciju siltumfizikas u.c normatīvu prasības, kas paredzētas apkurināmām telpām. Ietvert atbilstošu siltumizolācijas biezumu, tvaika izolāciju, blīvi noslēgtas pieslēguma vietas pie sienas u.c. konstrukcijām un citas būtiskas un tehnoloģiski pareizas prasības, lai nodrošinātu U vērtību 0.20k un LBN 002-15 nosacījumiem. Pārsegumu šķērsojošiem jaunajiem un jau esošajiem gaisvadiem un citām inženierkomunikācijām paredzēt risinājumu un papildinājumus, lai pārsegums kopumā atbilstu ugunsnoturības U3 pakāpes prasībām.
· Paredzēt pārseguma siltināšanu starp pirmo un jumta stāvu, ierīkot tehnisko bēniņu lūku ar dubultu siltinātu vāku, ar salokāmām trepēm, tādejādi, nepieciešamības gadījumā, nodrošinot piekļuvi jumta tehniskajam stāvam. Lūka FAKRO vai analogs. Paredzēt  tehniskās telpas apgaismojumu. Paredzēt tehniskās laipas, lai pārvietotos virs siltuma izolācijas kārtas;
· Jumta segumu saglabāt un remontēt, ja ir radušies bojājumi;
· Lietusūdens notekas saglabāt un remontēt, ja ir radušies bojājumi;
· Demontēt uz fasādes esošos komunikāciju vadus. Jaunās inženierkomunikācijas iestrādāt slēptā veidā. Detalizētāk skatīt inženierrisinājumu aprakstu un noteikt projekta dokumentācijā;


· Paredzēt esošā grīdas seguma demontāžu, jaunas betona grīdas (grīda uz grunts) konstrukcijas izveidi atbilstoši ražotāja tehnoloģijai un siltumtehniskajām prasībām, lai nodrošinātu U vērtību 0.20k un LBN 002-15 nosacījumiem;
· Ēkas apkurei ierīkot elektrisko silto grīdu visās ēkas telpās, taču, ja tiek pielietoti elektriskie radiatori, to veidu saskaņot ar Pasūtītāju. Detalizētāk skatīt inženierrisinājumu aprakstu;
· Paredzēt akmens masas flīžu grīdas segumu Topcer vai ekvivalentu (30x30cm, divi toņi likti pēc šaha principa, trešās krāsas flīze pa perimetru un grīdlīstes zonā. Analogas flīzes pielietot sanitāro mezglu grīdām. Sienām pielietot tikai 15x15cm izmēra flīzes. Izšuvot šuves ar tonētu masu. Ārējos flīžu salaidumus veidot 45º lenķī. Grīdlīsti veidot no pa perimetru esošās flīzes 10cm augstumā. Sienas un grīdas (arī grīdlīstes) flīžu šuvēm jāsakrīt;
· Ārsienu iekšējo plakni pēc lieko slāņu demontāžas (iespējami izpētot vēsturiskās apdares) sagatavot tālākai apdarei (kaļķu-javas apmetums (cementa piedeva ne vairāk kā 10%.)).  Sienas gruntēt, krāsot ar matētu, gaisu caurlaidošu ūdens dispersijas bāzes krāsu. Toņu risinājumus telpai saskaņot ar Pasūtītāju, uzrādot Pasūtītājam paraugu 1x1m;
· Starpsienu izbūvi veikt ar keramzītblokiem 100mm biezumā (fibo vai ekvivalents).  Apdarei kaļķu-javas apmetums (cementa piedeva ne vairāk kā 10%.). Sienas gruntēt, krāsot ar matētu, gaisu caurlaidošu ūdens dispersijas bāzes krāsu. Toņu risinājumus telpai saskaņot ar Pasūtītāju, uzrādot Pasūtītājam paraugu 1x1m.
· Griestus apšūt ar ģipškartona plātnēm. Armēt sadurvietas un stūrus. Špahtelēt, slīpēt, gruntēt, krāsot ar matētu, gaisu caurlaidošu ūdens dispersijas bāzes krāsu. Toņu risinājumus telpai saskaņot ar Pasūtītāju, uzrādot Pasūtītājam paraugu 1x1m.
· Paredzēt apgaismojumu atbilstoši normatīviem. Gaismekļus primāri izvēlēties LED - modernus un energo efektīvus, ar silto gaismas spektru 3000K, apaļas un plakanas formas balti cilindri sanitārajā mezglā un tā priekštelpā apt.15cm, darba telpā apt. 40cm (Bioledex, SLV lighting vai ekvivalents).
[image: ][image: ]
· Paredzēt jaunas inženierkomunikācijas ēkā un to tīklus ārpus ēkas robežas (elektrība, vājstrāvas, datrortīkli, apsaredzes un ugunsdrošības signalizācija, videonovērošana, telefonizācija, kanalizācija u.c.);





· [image: ]Iekšdurvis uz sanitāro telpu daļu apdarē paredzēt krāsota mdf. Durvju platumu saskaņot ar Pasūtītaju. Durvju konstrukcija masīvkoka durvju vērtnes rāmis un mdf. Krāsota koka aploda un mdf durvju līstes. Komplektā paredzēt slēdzenes, rokturus no nerūsējošā tērauda, modernas, lakoniskas formas (FSB vai ekvivalents). Durvis bez sliekšņiem, flīžu rakstu stiķi, ja nepieciešams, veidot zem durvju vērtnes vidus.  Durvīs iestrādāt nerūsējošā tērauda restītes durvju apakšējā daļā. Paredzēt pilnvērtīgu durvju ailu apdari. Toņu risinājumus durvīm saskaņot ar Pasūtītāju.

· Sabalansējot iegādes izmaksas, komunikāciju ekspluatāciju un uzkopšanas ērtību, paredzēt lakoniskas formas sanitārās iekārtas. Cersanit Calla izlietne vai ekvivalents. Tualetes pods brīvstāvošs- Cersanit Olympia vai ekvivalents. Komunikāciju pievadi un izvadi slēptā veidā ar revīzijas piekļuvēm. Revīzijas dizainiski nemanāmas- kvalitatīvas metāla lūkas.  
       [image: ]       [image: ]
· Izturīgi nerūsējoša tērauda jaucējkrāni, iespējami vienkāršas formas, saskaņoti ar pārējo santehniku un aprīkojumu. Grohe vai ekvivalents.
· Paredzēt visu iebūvēto mēbeļu izgatavošanu un uzstrādīšanu (spogulis, skapis zem izlietnes, saimniecības skapis wc telpā, darba virsma darba telpā). Mēbelēm Egger lamināts vai ekvivalents. Izstrādāt detalizētus rasējumus un saskaņot ar Pasūtītāju;
· Visu EL un VS rozešu, slēdžu un apgaismojuma ķermeņu izvietojumu un veidu saskaņot ar Pasūtītāju. Darba telpā paredzēt 5-7gb. rozešu (neieskaitot specifiskās norādes no inženierrisinajumu daļas, šīs rozešu skaits noradītās, piemēram, priekš ledusskapja, mikroviļņu krāsniņas, galda lampas, telefona un citu sadzīvisku iekārtu pieslēgšanas). Pa vienai mitruma izturīgai rozetei paredzēt tualetes telpā un priekštelpā. ViKO Karre vai ekvivalents, tonis- ziloņkaula balts. 
· Ēkas ugunsnoturības pakāpe  U3.  Ugunsaizsardzības signalizācijai jābūt 30 min. un to nenovietot tuvāk par vienu metru no apkures uztveršanas un kontroles ierīces. paneļa un panelim jābūt uz nedegošas virsmas.
· Paredzēt ugunsdzēsības aparātu PA-6.

Inženierrisinājumu apraksts

Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
1. Apkuri paredzēt ar siltām grīdām un/vai radiatoriem no elektrības;
2. Paredzēt mehānisko nosūces ventilāciju ar sadzīves ventilatoru sanmezgla telpā un dabīgo gaisa pieplūdi sarga telpā. Sadzīves ventilatoru paredzēt ar iebūvētu laika un mitruma sensoru.

Elektroapgāde
1. Sarga telpā komunikāciju pievades vietā uzstādīt virsapmetuma 24 moduļu elektrosadalni, to pieslēdzot iepriekš izbūvētajai kabeļu līnijai no GSS-2 elektrosadalnes.
2. Virs darba virsmas uzstādīt PVC kabeļu kanālu kontaktligzdu un apgaismojuma slēdžu iebūvēšanai.

Ugunsdzēsības automātikas sistēmas un vadības un automatizācijas sistēmas
1. Ēkā atrodas UAS sistēmas atkārtotājpanelis, kas jāsaglabā.
2. Ēkā atrodas apsardzes signalizācijas pultis, kas jāsaglabā. Izvietot tās pie sienas virs videomonitoriem.
3. Risināt visu ienākošo VS komunikācijas kabeļu kanāla izveidi, kuru veidot atveramu, lai ir iespējams to papildināt.
4. Sarga ēkā uzstādīt UAS dūmu detektoru un pievienot jau esošajai pultij.

Ūdensvads un kanalizācija
Projekta sastāvā nepieciešams izstrādāt šādas ar ūdensvadu un kanalizāciju saistītas sistēmas:
· Aukstā ūdens apgādes sistēma;
· Karstā ūdens padeves sistēma;
· Sadzīves kanalizācijas sistēma;

Vispārīgās prasības projekta dokumentācijas izstrādei.
Pirms projekta izstrādes apsekot un izvērtēt esošo situāciju, norādīt visus izejas datus, kā arī prasības, kuru izpilde nodrošina sistēmu darbību. Projekta risinājumā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pieslēguma vietas paredzēt ārpus sarga ēkas apjomam, teritorijas labiekārtošanas darbu robežām atbilstoši pielikumā 1.1._MEMORIĀLS_2017_SKICE.pdf   norādītām vietām.

Projektā nepieciešams iekļaut sekojošu informāciju:
· Paskaidrojuma raksts ar izvēlēto tehnoloģisko risinājumu pamatojumu un to realizācijas pamatprincipiem;
· Grafisko materiālu, kas ietver ēkas plānu ar santehnikas iekārtu izvietojumu, pieslēgumu vietu un pielietotu sistēmu norādēm, u.c. nepieciešamo informāciju. Piemēram, bet ne tikai – cauruļvadu diametri, izolācijas materiāli, konstrukciju šķērsošanas mezgli, sistēmu aksonometriskās shēmas, griezumi, u.c.
·  pielietojamo materiālu specifikācijas.
Projektēšanas gaitā visi tehniskie risinājumi, aprēķini, izvēlētās iekārtas un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Ūdensvads.
Sadalošos tīklus projektēt slēptā veidā grīdas konstrukcijā. Ja tiek šķērsotas nesošās konstrukcijas, nepieciešams paredzēt ugunsdrošu blīvējumu, plastmasas cauruļvadiem ugunsdrošās uzmavas. Lai nepieļautu kondensāta veidošanos aukstā ūdensvada pievadus izolēt ar porgumijas izolāciju čaulām. Karstā ūdensvada sagatavošanai boilerī V= 30 l, caurules izolēt ar akmens vates siltumizolācijas čaulām ar polivinilhlorīda pārklājumu. Lai ātri varētu veikt lokālus tehniskās apkopes darbus, pirms katras sanitārtehniskās iekārtas paredzēt atbilstoša diametra lodveida   aizbīdni.

Ūdensvada  izbūvē  pielietojamie pamatmateriāli:
· Daudzslānu  kompozītcaurule  PN10  UPONOR  vai  ekvivalents  ar  stiprinājumiem  un veidgabaliem;
· Pretkondensāta izolācija – porgumija “Armaflex” klase vai ekvivalents;
· Izolācijas materiāli no akmens vates čaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu – “PAROC Pro Section 100” klase vai ekvivalents h= 20 mm.

Sadzīves kanalizācija.
Sadalošos tīklus projektēt slēptā veidā grīdas konstrukcijā. Pašteces  cauruļvadu  kritumam  horizontālos  posmos  jābūt  atbilstošam  normatīvu prasībām. Pievadus sanitārtehniskām ierīcēm paredzēt no PP tipa caurulēm vai to ekvivalentiem. Sanitārtehniskās iekārtas saskaņot ar Pasūtītāju atsevišķi.
Sadzīves kanalizācijas izbūvē pielietojamie pamatmateriāli un iekārtas:
· Guļvadu montāžā pielietojamas PVC kanalizācijas caurules, veidgabali;
· Pievienojumu montāžā pielietojami PP kanalizācijas caurules, veidgabali;

Projektēšanas stadijas sarga ēkai
Skiču projekts
Ar Pasūtītāju skaņojams skiču projekta stadijā, iekļaujot šādas Pasūtītājam būtiskas daļas-
· Plāns ar mēbeļu un aprīkojuma izvietojumu M 1:50;
· Raksturīgie griezumi un notinumi M 1:50;
· Apdares risinājumi, tipi;
· Apgaismojuma risinājumi, tipi;
· Spēka rozešu un izvadu risinājumi;
· Vēsturisko elementu saglabāšanas tehnoloģija, apraksts.

Interjera projekts
Ar Pasūtītāju skaņojams interjera projekts, iekļaujot skiču projekta stadijā norādītās daļas. Papildināt ar interjera projektam atbilstošu rasējumu klāstu un detalizāciju, t.i. ar materiālu piesaistēm, specifikācijām un nepieciešamajiem detaļu zīmējumiem. 

Būvprojekts
· Nodrošināt būvprojekta izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās;
· Izpildītājam pašam jāorganizē, jāpasūta un jāizņem projektēšanai trūkstošie izejmateriāli, speciālie tehniskie noteikumi (Rīgas gaismas, Rīgas ūdens, Rīgas Radiotranslācija,  u.c.), topogrāfiskais plāns, un citi dokumenti, kas nepieciešami pilnvērtīgai  būvprojekta izstrādei;
· Izpildītājam jākoordinē ar šo Būvprojektu saistītie darbi (komunikāciju projektēšana, komunikāciju pieslēgumi u.c.). Projektēšanas gaitā jāsadarbojas ar institūcijām, piegādātājiem un citiem pārstāvjiem, kas saistīti ar projektu;
· Projektēšanas darbu gaitā Izpildītājs iekārtu un materiālu piegādātājus saskaņo ar Pasūtītāju;
· Būvprojekts, pirms saskaņošanas būvvaldē (akcepta saņemšanas), jāsaskaņo ar Pasūtītāju (Infrastruktūras departamenta direktors; Ēku apsaimniekošanas nodaļas vadītāja; Būvniecības projektu nodaļas vadītājs; Tehniskās daļas vadītājs; Galvenais enerģētiķis; Tehniskās daļas vājstrāvu speciālists; Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs; Darba drošības speciāliste; Telpu lietotāju pārstāvis). 
· Projektā jāparedz nodrošinājums ar visām nepieciešamajām komunikācijām un funkcionāli nepieciešamajām ērtībām.

Realizācijas darbu uzdevums 
Uzdevumā norādītie darbi detalizēti saskaņojami ar Pasūtītāju projekta izstrādes gaitā. Projektā norādītie risinājumi Izpildītājam ir saistoši.  Darbu grafiku skat. pielikumos. 
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