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Apvienotajam iepirkumam projektē un būvē
PSKUS Pilsoņu ielā 13, 23. korpusa 3. stāva telpu vienkāršota pielāgošana RSU mācību procesa vajadzībām
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Tehniskā specifikācija sastāv no šādām sadaļām:

1. Sadaļa – Tehniskās specifikācijas vispārējs apraksts;
2. Tehniskā dokumentācija un pielikumi
2.1. Pielikums 2-A  – Ieceres skice; 
2.2. Pielikums 2-B – Vispārīgo darbu uzdevums;
2.3.	Pielikums 2-C – Darbu daudzumu saraksts;
2.4.	Pielikums 2-D – IT sistēmu projektēšanas un izbūves uzdevums;
2.5.	Pielikums 2-E – Elektrosistēmas projektēšanas un izbūves uzdevums;
2.6.	Pielikums 2-F – Izkopējums no inventarizācijas lietas;

Tehniskās specifikācijas vispārējs apraksts

Uzdevums:
Veikt  Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (turpmāk – PSKUS) Pilsoņu ielā 13, 23. korpusa 3. stāva telpu pielāgošana Rīgas Stradiņu universitāte (turpmāk – RSU) mācību procesa vajadzībām, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. 
Iepirkuma priekšmets ir:
- būvprojekta izstrāde;
- būvdarbi; 
- autoruzraudzība;
- garantijas perioda nodrošināšana.


Objekta apskate:
Pretendents veic Objekta apskati atbilstoši Iepirkuma nolikuma nosacījumiem, lai ietvertu piedāvājumā visu nepieciešamo ieceres realizācijai. Apskates laikā pretendenti aicināti iepazīties ar Objektu, Būvobjektu. 
Lietotie termini:
1) Tehniskā specifikācija - Pasūtītāja pasūtīts un apkopots ieceres apraksta un realizēšanas nosacījumu grafisko un teksta dokumentu kopums.
2) Objekts – RSU nomājamais īpašums - Pilsoņu ielā 13, 23. korpusa 3. stāva telpas, Rīga un visa attiecināmā esošā struktūra (ēka, esošās komunikācijas, zeme zem ēkas, un citi elementi), kā arī cita struktūra piegulošajā teritorijā.
3) Būvobjekts – Objekta daļa, kurā veicami Darbi (Darbu zona). Pirms būvdarbu uzsākšanas, darbu veikšanas projekta izstrādāšanas laikā, Būvobjekta robežas tiek precizētas, saskaņotas ar Pasūtītāju un telpu īpašnieku (PSKUS).
4) Uzņēmējs - iepirkuma pretendents, kas atzīts par uzvarētāju un, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums;
5) Iecere – Pasūtītāja izstrādāts un Tehniskajā specifikācijā apkopots, informatīvs materiāls par sasniedzamo, apvienotās projektēšanas un būvdarbu (Darbu) gala rezultātu, Darbu zonu un Darbu apjomu - PSKUS Pilsoņu ielā 13, 23. korpusa 3. stāva telpu daļēja atjaunošana un pielāgošana RSU mācību procesa vajadzībām. Iecere, normatīvo aktu skatījumā nav būvprojekts. Iecere nav pamats atzīmes par projektēšanas un būvniecības nosacījumu izpildi, iegūšanai – būvdarbu uzsākšanai.
6) Telpu īpašnieks – Paula Stradiņa klīniskā universitāte slimnīca Reģ Nr. 40003457109
7)  Telpu nomnieks - Rīgas Stradiņa universitātes, Reģ Nr. 90000013771, Objekta telpu daļas nomnieks – Būvprojekta pasūtītājs.
8) Darbi – visi noteiktie darbi un to apjoms, tai skaitā būvprojekta izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība un garantijas perioda nodrošināšana, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem un iepirkuma līgumam.
9) Būvprojekts – Iepirkuma rezultātā, Pasūtītāja pasūtīts, būvniecības ieceres īstenošanai, nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kas izstrādāts un tā realizācija dabā (būvdarbi) ir atbilstošs Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvprojekts ir pamats atzīmei par projektēšanas un būvniecības nosacījumu izpildi, saņemšanai. būvdarbu uzsākšanai.
10) Būvelements – Tehniskajā specifikācijā, tai skaitā Būvprojektā, atspoguļots izbūvējamais/atjaunojamais konstruktīvais elements, būvizstrādājums, ēkas un/vai grunts daļa, iekārtas vai iekārtu sistēmas (paliekošas vai pagaidu), kas ir Darbu sastāvdaļa.
11) Tehniskās specifikācijas pielikums – ir tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa, kas nosaka, papildina, detalizē vai sniedz papildus informāciju būvniecības procesa realizācijai. Pie neatbilstības starp Tehniskās specifikācijas pielikumiem, kā prioritārs tiek pieņemts pielikums vai tā atsevišķs punkts vai grafiskā daļa, kas nosaka kvalitatīvāku un Pasūtītājam ekspluatācijā saimnieciski izdevīgāku gala produktu.
12) Darbu izpildes grafiks –  Uzņēmēja aizpildīts laika grafiks, kurā atspoguļota detalizēta darbu izpildes gaita posmos un izpildes termiņi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un darbu specifikai. Darbu izpildes grafiks Uzņēmējam ir saistošs un pēc Pasūtītāja pieprasījuma var tikt detalizēts būvprojekta realizācijas laikā.
13) Pasūtītāja tehniskais eksperts  - ir RSU darbinieks, kas piedalās Darbu izpildes procesā, dod norādījumus Uzņēmējam. Uzņēmējam tie ir saistoši. Pasūtītājs Uzņēmējam noziņo savus pārstāvjus:
a. Ēku apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
b. Tehniskās daļas vadītājs;
c. Galvenais enerģētiķis;
d. Tehniskās daļas vājstrāvu speciālists;
e. Būvniecības projektu nodaļas vadītājs;
f. Infrastruktūras departamenta direktors;
g. RSU Attīstības un projektu departaments
Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs un Pasūtītājs precizē tehnisko ekspertu skaitu un kontaktinformāciju.


	1.1. Vispārīgā Informācijai par Objektu, Būvobjektu un Būvprojektu.

	RSU lietojumā uz nomas pamata ir nodota telpu grupa nekustamajā īpašumā Rīgā, Pilsoņu ielā 13, 3. stāvā (telpu grupa 006). Pārējā Objekta struktūra ir PSKUS valdījumā.

	Iecere paredz veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu RSU nodotās ēkas iekštelpu daļas (šī Iepirkuma robežās) drošu lietošanu, nodrošinātu kosmētisko remontu, veiktu atsevišķās norādītās pārbūves, inženierkomunikāciju izbūvi/pārbūvi, pielāgojot telpas Pasūtītāja vajadzībām, transformētu telpu grupu funkcijas.

	Ieceres realizācijai, Pasūtītājs ir izstrādājis un Tehniskajā specifikācijā apkopojis, informatīvu materiālu par sasniedzamo, apvienotās projektēšanas un būvdarbu (Darbu) gala rezultātu. Ieceres realizācijai šī iepirkuma ietvaros ir jāizstrādā būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu un Tehniskās specifikācijas prasībām, jāsaņem atzīme par projektēšanas un būvdarbu nosacījumu izpildi, jāveic būvdarbi, jāpieņem būve ekspluatācijā.

	Objekts atrodas Pilsoņu ielā 13, 23. korpusa 3. stāva (kas ir funkcionējoša ēka). Darbi jāveic detalizēti tos saskaņojot ar Pasūtītāju un PSKUS nepārtraucot ēkas un apkārtējo ēku funkciju.

	




	Darba uzdevums

	Finanšu piedāvājuma aprēķins un Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Darba uzdevumā Pasūtītāja norādītās prasības un norādījumi nedod tiesības Uzņēmējam atkāpties no normatīvo aktu ievērošanas piedāvājuma sastādīšanas un iepirkuma līguma izpildes periodā.

	Būvprojekts tiek izstrādāts un realizēts dabā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem, Eiropas tehniskajiem novērtējumiem (ETN), materiālu ražotāju sistēmām un tehnoloģijai.

	Pēc Būvprojekta saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam būvprojekts kļūst par Tehniskās specifikācijas neatņemamu sastāvdaļu un tiek iekļauts tās sastāvā Līgumā noteiktajā kārtībā. Būvprojekts neaizvieto un/vai neatceļ Tehnisko specifikāciju. Pasūtītāja pieņemts, saskaņots būvprojekts ir pamats būvdarbu uzsākšanai, normatīvo aktu un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā.

	Uzņēmējs veic Darbus, tai skaitā būvdarbus, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un normatīvajiem aktiem, nodrošinot: Būvizstrādājumus, darba spēku un tā atalgojumu, mehānismus, loģistiku, būvdarbiem patērēto resursu apmaksu (ūdens, elektroenerģija u.c.), būvlaukuma administrāciju un tās atalgojumu, darba aizsardzību, ugunsdrošību, ar Darbiem saistītās apdrošināšanas, atļaujas, nodevas, visu saistīto nodokļu apmaksu, u.c. ar Būvobjektu saistīto virsizdevumu apmaksu.

	





	Darbu sastāvs

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	Izpēte un projektēšana
	Nodrošināt darbam nepieciešamos speciālistus, veikt Tehniskās specifikācijas izpēti, Būvobjekta un Objekta izpēti dabā, veikt precizējošos šurfēšanas darbus (ja ir nepieciešams), koordinēt un vadīt visus darbus, procesus un darbības, pasūtīt nepieciešamos uzmērījumus (tai skaitā topogrāfiju, ja nepieciešams), veikt nepieciešamos maksājumus tai skaitā nodevu maksājumus, izstrādāt Būvprojektu un citu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, saņemt skaņojumus un atzinumus.

	Būvprojekta saskaņošana 
	Nodrošināt saskaņošanas procesam nepieciešamo dokumentu vadību, nodošanu/iesniegšanu, apmeklēt Pasūtītāju pārstāvja(u) nozīmētās sapulces, atbildēt uz Pasūtītāja pārstāvju uzdotajiem jautājumiem, sekot norādījumiem atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Nodrošināt tehnisko noteikumu pieprasīšanu (ja papildus izvirzīti), atzinumu saskaņošanu un saņemšanu. Parakstu koordinēšanu. Dokumentu druku un to uzturēšanu uz mākoņa datu nesēja – skaņošanas un būvdarbu gaitā. Dokumentācijas izstrādes laikā visus risinājumus tehniski-ekonomiski pamatot.

	Neatkarīga būvprojekta ekspertīze

	Nodrošināt Pasūtītāju ar informāciju par ekspertīzes nepieciešamību atbilstoši veicamajiem darbiem 30 darba dienas pirms ekspertīzes nepieciešamības atbilstoši Darbu izpildes grafikā noteiktajiem termiņiem. Atbildēt uz eksperta norādījumiem, atbilstoši veikt izmaiņas Būvprojektā.

	Būvatļaujā, būvniecības posmu akceptu saņemšana. 

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sagatavot, saskaņot, nepieciešamos būvniecības dokumentus, iesniegt būvvaldē saņemt akceptus, tehniskos noteikumu izpildes atzinumus u.c. nepieciešamās darbības un maksājumus. Reaģēt atbildēt un pildīt Rīgas pilsētas būvvaldes u.c. iesaistīto institūciju norādījumus, kas saitīti ar Darbiem un būvatļauju. Pārstāvēt Pasūtītāju institūcijās.

	Autoruzraudzība
	 Atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt būvdarbu autoruzraudzību sadalot to pa būvdarbu kārtām, apmeklēt objektu un sapulces, piedalīties diskusijās, sniegt pamatotu viedokli, nodrošināt būvspecialistu būvobjekta apmeklējumus, papildināt būvprojektu nepieciešamajā apjomā un detalizācijā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai pēc būvniecības dalībnieku un vai Pasūtītāja pieprasījuma.

	Būvdarbi, būvdarbu nodošana ekspluatācijā un garantijas perioda nodrošināšana

	Atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt būvdarbus. Atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemt Objektu ekspluatācijā. Nodot Darbus Telpu Lietotājam un Pasūtītājam.  Nodrošināt nolikuma prasībām atbilstošus speciālistus. Nodrošināt garantiju atbilstoši Līguma nosacījumiem.




	Būvprojekta sastāvs

	Nr. p/k/
	Marka un nosaukums. 
	Priekšmeta apraksts

	1
	TIS; VAS
Esošās situācijas un dokumentācijas izpēte,
Tehniskās izpētes atzinums, vizuālās apskates atzinums
	Esošās dokumentācijas izpēte / Vispārīgās daļas komplektācija (inventarizācijas lietas dati, zemes robežu plāns, zemesgrāmata, projektētāja dokumentācija, titullapa, būvprojekta sastāvs – saskaņot ar Pasūtītāju), tehniskā apsekošana, uzmērījumi un citas izpētes Darba uzdevuma realizācijai nepieciešamā apjomā. Pēc nepieciešamības pieprasīt papildus dokumentāciju no institūcijām (vēsturiski būvprojekti u.c.)

	2
	FF
Foto fiksācija
	Ēkas daļas foto fiksācija, izveidot drukātu materiālu ar fotoattēliem un anotācijām.

	3
	UR
Uzmērījuma rasējumi
	Uzņēmēja pienākums un atbildība ir izpildīt Darbus, tai skaitā izstrādāt būvprojekta rasējumu sadaļas uz dabā pārmērītiem gabarītu rasējumiem.

	4
	ĢP; 
Būvprojekta ģenerālplāns
	Pēc nepieciešamības- atbilstoši normatīvajiem aktiem vai tehnisko noteikumu izdevēju institūciju vai pašvaldības pieprasījuma izstrādāt Būvprojekta ģenerālplānu. Topogrāfisko uzmērījumu plānu nepieciešamajā apjomā un aktualizācijā nodrošina Uzņēmējs.

	5
	AR un ARD
Arhitektūras risinājumi un arhitektūras risinājumi detalizētie.
	AR – TELPU PLĀNOJUMS, Stāva plāns: sienu, grīdu, griestu plāns, savietotie inženierkomunikāciju plāni – (1)Telpu plānojums/EL/ESS/mēbeles. Griezums(i) (pēc nepieciešamības), skaidrojošie apraksti, vispārīgie rādītāji, materiāli un materiālu sistēmas, shēmas un iepriekš ražotu Būvelementu specifikācijas, kvalitātēs prasības, montāžas un ierīkošanas norādījumi (arī bez DOP un DVP), ekspluatācijas un uzturēšanas nosacījumi.
ARD - Būvelementu mezglu un pīrāgu detalizācija. Ja kāda standarta vai ražotāja apstiprināts risinājums izpildās pilnā ciklā, iekļaut izkopējamu no standartizēta vai ražotāja risinājuma – AR lapā veidot atsauci. Nestandarta mezglus izstrādāt eksponējot visus materiālus un to slāņus. Norāda saslēgumu - savietojumu konfigurāciju, stiprinājumus, materiālu būtiskos tehniskos parametrus, dimensijas, piezīmes. Mezglus pielāgot izvēlētajai ražotāja(u) tehnoloģijai un materiāla iestrādes prasībām, ērtai ekspluatācijai un apkalpošanai. Mezglu izstrāde iespējama arī autoruzraudzības laikā pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma.  Ja mezgls ietver divu vai vairāku materiālu sistēmu pielietošanu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt šī nestandarta mezgla rakstisku apstiprinājumu no visu pielietoto materiālu ražotājiem vai oficiālajiem pārstāvjiem (izdevumus sedz Uzņēmējs).

	7
	IE
Iekārtu izvietojums
	Paredzēt mācību telpas iekārtu projektu. Atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītāja norādījumiem un iekārtu piegādātāja tehniskajiem parametriem, iekļaujot iekārtu specifikācijas, iekārtu izvietojumu plāna, notinumus.
Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, griezumi (ja nepieviešams), sadalņu shēmas, šķērsojuma mezgli (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām). 

	8
	IN
Interjers
	Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, izstrādāt plānu ar mēbeļu izvietojumu (iebūvējamas un pārbīdāmās).
Iekļaut telpu materiālu apdares darbu un iekārtu/aprīkojuma tabulas. Iekļaujot materiālu parauga foto izdrukas - aprakstus, iekārtu attēlus, tehniskos parametrus. (Mēbeles un interaktīvo aprīkojamu iekļaut tikai projektēšanā. Ierīkošanu nodrošina Pasūtītājs)

	9
	ŪK 
Ūdensvads un kanalizācija
	 Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāva plāns, griezumi (ja nepieciešams), aksonometrijas, shēmas, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni (ja nepieciešams).

	10
	AVK 
Apkure, 
	Radiatoru nomaiņas montāžas shēma, specifikācijas, skaidrojošais apraksts. 

	11
	EL
Elektroapgāde, apgaismojums (tai skaitā evakuācijas)
	skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāva plāns (elektroapgādei izstrādāti uz mēbeļu plāna), griezumi (ja nepieviešams), esošo gaismas ķermeņu parametru uzmērījumi (LUX) – gaismas aprēķins, sadalņu shēmas, šķērsojuma mezgli (ja nepieciešams) (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām), specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni. 

	12
	ESS
Vājstrāvas tīkli, tai skaitā multimedia iekārtu apsaistei auditorijās
	Esošās sistēmas daļēja pārbūve to pielāgojot jaunajam telpu plānojumam - skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāva plāns (izstrādāti uz mēbeļu plāna), sienas notinums auditorijās, griezumi (ja nepieviešams), sadalņu/statņu shēmas, šķērsojumu un kabeļu kanālu mezgli auditorijās (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām), specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu, iekļaujot Telpu lietotāja iegādātās iekārtas), savietotie plāni. 

	13
	VAS
(piekļuves sistēma)
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāva plāns, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu). Tehniskā specifikācija paredz piekļuves sistēmu ārpus Būvobjekta zonas (divas kāpņu telpas).

	14
	UAS/UIS
	Esošas ugunsdzēsības sistēmas, izziņošanas un apskaņošanas sistēmas pārbūvē to pielāgojot jaunajam telpu plānojumam. Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu). Tehniskā specifikācija paredz piekļuves sistēmu ārpus Būvobjekta zonas (divas kāpņu telpas).


	15
	UPP
	Pēc nepieciešamības

	16
	DOP
	Izstrādāt atbilstoši normatīvajiem aktiem, iekļaujot, bet neaprobežojoties ar grafiskajiem pielikumiem.. Paredzēt pasākumus esošo elementu aizsardzībai (gaiteņi, kāpņu telpas u.c.)

	17
	BA, T
Ekonomiskā daļa
	Būvniecības koptāme, kopsavilkuma aprēķini pa konstruktīvo elementu veidiem, lokālās tāmes - atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līgumam.

	18
	Būvprojekta noformēšana
	Noformēt atbilstoši: 
· “Dokumentu juridiskā spēka likums”
· MK Nr.916, 28.09.2010.“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
· MK Nr.281, 09.06.2015. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
· MK Nr.529, 02.08.2014., “Ēku būvnoteikumi”, MK Nr.916. 
· u.c. saistošajiem normatīvajiem aktiem.






	BŪVDARBU SASTĀVS (TIEŠĀS IZMAKSAS)

	Priekšmets un nodrošinājums. 
	Priekšmeta apraksts

	Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana.
Darbi, kas nepieciešami atbilstoši
DOP un DVP

	Pagaidu ēkas, sanitāro vajadzību, darba aizsardzības un ugunsdrošības aprīkojums, žogs, pagaidu noliktavas, norobežojumi, komunikāciju pieslēgumi, apsardze, nepieciešamie resursi - uzskaite (elektroenerģija, ūdens, u.c.), būvlaukuma uzturēšana, būvlaukuma tehnoloģiski nepieciešamā pārkārtošana, materiālu pārvietošana, kārtības uzturēšana (vairākkārtēja tīrīšana), materiālu glabāšana (tai skaitā palīgmateriālu iegāde), mehānismi (celtņi, transporta vienības, iestrādes mehānismi u.c.)


	Vispārēji celtnieciskie darbi
AR
	Demontāžas darbi pa konstruktīvo elementu veidiem. 
Grīdu ierīkošana, lokāls remonts un atjaunošana. Sienu ierīkošana, apšuvuma ierīkošana, lokāls remonts un atjaunošana, griestu ierīkošana un atjaunošana. Ārsienu siltināšana, apmešana armēšana gruntēšana krāsošana. Durvju ierīkošana un atjaunošana. Logu, palodžu funkcionālais remonts un pārkrāsošana. Vinila vai linoleja seguma ierīkošana, grīdu flīzēšana, pieslēgumi; Sienu izlīdzināšana un krāsošana, pieslēgumi; Piekārto griestu plākšņu nomaiņa. Izlietņu skapīši, flīzējums aiz izlietnēm, spogulis virs izlietnēm, apgaismojums virs izlietnēm, apgaismojums virs tāfeles, durvju atdures, norādes/telpu numuri, ugunsdrošībai nepieciešamās norādes, ugunsdzēsības aparāti, atslēgu komplekti.


	 Ūdens apgāde un kanalizācija
UK
	Demontāžas darbi, Ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa, (Stāva robežās), jaunas ūdens apgādes un kanalizācijas izbūve (Stāva robežās), pieslēgumi iekārtām, iekārtu uzstādīšana (klozetpodi, izlietnes, maisītāji, pieslēgumu materiāli) un aprīkojums (WC starpsienas u.c. savietojot ar vispārēji celtnieciskajiem darbiem), pārbaudes, skalošana. Piekārto griestu plākšņu nomaiņa/karkasa remonts. Ap jaunizbūvētiem šķērsojumiem apdares atjaunošana, atvērto šahtu aizvēršana ar ģipškartonu.

	Apkure 
AVK
	Demontāžas darbi, daļēja esošo radiatoru nomaiņa, esošās sistēmas daļēja pārbūve, esošo radiatoru attīrīšanas un pārkrāsošana. Ap jaunizbūvētiem šķērsojumiem apdares atjaunošana, atvērto šahtu aizvēršana ar ģipškartonu vai apmetumu. Sistēmas nolaišana un uzpildīšana.

	Ventilācija
Apkure
	Esošās sistēmas pielāgošana jaunajam plānojam, papildināšana ar jaunām sistēmas sadaļām pēc nepieciešamības. Nodrošināt piespiedu nosūces ventilāciju samezglos. Sistēmas eksponēto elementu attīrīšana no netīrumiem.


	Elektroapgāde un apgaismojums
EL
	Pārbūvēt, atjaunot, papildināt elektroapgādes iekšējos tīklus un apgaismojumu,  ierīkot evakuācijas apgaismojumu. Piekārto griestu plākšņu nomaiņa/karkasa remonts. Ap jaunizbūvētiem šķērsojumiem apdares atjaunošana, atvērto šahtu aizvēršana ar ģipškartonu, lokāla funkcionāla apdare 

	Ugunsdzēsības automātika
UAS/UIS
	Izbūvēt jaunu sistēmu jaunajam telpu plānojumam, darbības pārbaudes, testi.


	Datu pārraides tīkli
ESS
	Izbūvēt jaunu sistēmu jaunajam telpu plānojumam, darbības pārbaudes, testi.




	0. Virsizdevumos iekļautās izmaksas
Būvniecības un būvdarbu procesam nepieciešamos izdevumus, lai nodrošinātu visu Būvelementu ierīkošanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

	Priekšmets un nodrošinājums
	Priekšmeta apraksts

	Sagatavošanās darbi:
Plānot, organizēt, iekļaut/salāgot ar darbu izpildes termiņiem. Saskaņot ar Pasūtītāju (Darbu veikšanas projekts u.c. skaņojumi). Uzņēmējam nodrošināt savas būvdarbu administrācijas profesionālās priekšzināšanas un kompetenci par Darbiem un Būvobjektu.
Organizēt nepieciešamos tīklu atslēgumus un pārslēgšanos, brīdināt Pasūtītāju piecas darba dienas iepriekš - Darbus saskaņot.
	Ja izmaksas nav izteiktas finanšu piedāvājuma tiešajās izmaksās, tad jāiekļauj:
Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, vides pārvaldība, būvgružu izvešana (tai skaitā bīstamo atkritumu), pagaidu konstrukcijas, maskēšana, trokšņu un putekļu ierobežošana, konstrukciju un apdares aizsargāšana, darba aizsardzība un ugunsdrošība, Inženiertīklu atslēgšana un pieslēgšana, Būvprojekta u.c. būvdarbu un būvniecības dokumentu pieejamība būvniecības dalībniekiem un institūcijām (nodrošināt ar drukas materiāliem).
Aktuāla materiālu pasūtīšana, loģistika, uzglabāšana atbilstoši ražotāja norādījumiem un darba aizsardzības prasībām. Visa veida darbiem nepieciešamās būvmašīnas, transporta, pacelšanas un iestrādāšanas iekārtas. 


	Būvspecialisti, atbildīgie, ugunsdrošība un darba aizsardzība:
Nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības spēkā esošo normatīvo aktu prasību nepārtrauktu ievērošanu.
Nodrošināt nepieciešamo sertificētu speciālistu pieejamību būvdarbu laikā.
Nodrošināt būvlaukuma administrācijas darbam nepieciešamo darba vietu.
Nodrošināt būvspecialistu piedalīšanos būvsapulcēs. 
Nodrošināt būvspecialistu atrašanos un darba pienākumu pildīšanu Objektā pēc Pasūtītāja vai kontrolējošo iestāžu pieprasījuma - izsaukuma, darba dienās no 8:00-17:00:
Līguma kontaktpersona – 24 stundu laikā pēc izsaukuma.
Būvprojekta vadītājs – 48 stundu laikā pēc izsaukuma.
Autoruzraugs – 24 stundu laikā pēc izsaukuma.
Atsevišķu sadaļu/inženiersistēmu autoruzraugs – 24 stundu laikā pēc izsaukuma.
Atbildīgais būvdarbu vadītājs – 24 stundu laikā pēc izsaukuma. (veikt darba pienākumus objektā atbilstoši grafikam, bet ne mazāk kā 15 stundas nedēļā)
Inženiersistēmu sertificētais darbu vadītājs darbu vadītājs – 4 stundu laikā pēc izsaukuma. (veikt darba pienākumus objektā atbilstoši grafikam, ne mazāk kā 16 stundas nedēļā)
Darba aizsardzības speciālists, darba aizsardzības koordinators - 24 stundu laikā pēc izsaukuma. (veikt darba pienākumus objektā,  ne mazāk kā 8 stundas mēnesī)
Būvdarbu vadītājs/palīgs – 10 minūšu laikā pēc izsaukuma. (veikt darba pienākumus objektā visu būvdarbu laikā.)

	Nodrošināt Būvobjektā darbiniekiem, Pasūtītājam un Telpu lietotājam nepārtraukti drošu vidi (norādes, nožogojumi, zīmes, u.c.) nodrošināt kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus. Nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba sadzīves apstākļus (strādnieku ģērbtuvju un atpūtas vagoniņi, mikroklimats, tualetes u.c.) Nodrošināt administrācijas darbiniekus ar atbilstošām telpām - mikroklimats, darba vieta, atbilstošs apgaismojums, elektroenerģija, internets, dokumentu drukas un pavairošanas iespēja. Nodrošināt darbiniekiem pieejamu dzeramo ūdeni,  pirmās palīdzības aprīkojumu, vides risku novērtējumu, instruktāžas par darba aizsardzību, elektrodrošību, ugunsdrošību. Nodrošināt vielu marķējumus, individuālos aizsardzības līdzekļus, atbilstošus – drošus instrumentus un darba aprīkojumu. Nodrošināt Būvobjektā: darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas darba vietā žurnālu oriģinālus, aktuālu darbinieku sarakstu, darbinieku apliecības (pie darbiniekiem), aktuālus individuālās aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnālus, atbildīgo speciālistu/būvspeciālistu norīkojumus. Nodrošināt būvniecības dalībniekiem pieejamu Būvprojektu, darba, montāžas rasējumu materiālus u.c. būvdarbiem nepieciešamos dokumentus.


	Būvdarbu tehnoloģija:
Pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma, nodrošināt pieejamību papīra formātā un/vai nosūtītu e-pastā un/vai pa pastu (tai skaitā LVS EN saistošos standartus). Brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamajiem skaņojumiem un/vai pilnvaru izsniegšanu piecas darba dienas iepriekš. 
	Ražotāju tehnoloģiju, sistēmu, saskaņoto standartu (LVS EN u.c.), Eiropas tehnisko apstiprinājumu u.c. izmantoto paņēmienu darba rasējumu/izdrukas, būvizstrādājumu montāžas skices un norādījumi, būvizstrādājumu izcelsmes dokumentācija, veidlapas, paraugi un bukleti, atbilstības sertifikāti, garantijas dokumentācija un uzglabāšanas nosacījumu nodrošināšana  darbam būvobjektā.

	Testi, uzmērījumi, pārbaudes un paraugi:
Nodrošināt, salāgot ar darbu izpildes grafikā noteiktajiem procesiem un termiņiem. Brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamajiem skaņojumiem 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Apkopot Izpilddokumentācijā 3 (trīs) eksemplāros, iekļaujot sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus.
	Nodrošināt Pasūtītājam un instancēm nepieciešamās ar būvdarbiem saistītās Darbu stadijas vai gala produkta fiziskās izpētes, paraugu ņemšanu, uzmērījumus (Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, inženiersistēmu u.c. izpildmērījumi), laboratoriskos testus. Jānodrošina Uzņēmēja piedāvāto materiālu sistēmu paraugus vai jānodrošina pieeja uzskatāmam piemēram, kas realizēts dabā. Pie nestandarta risinājuma pielietošanas, vai dažādu materiālu savietošanas, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nodrošināt (apmaksāt) ražotāju vai oficiālo izplatītāju atbilstības apliecinājumus, pārstāvju apsekojumus objektā, testus.


	Būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitātes vadība:
Pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma, nodrošināt mēriekārtu pieejamību,  dokumentus papīra formātā un/vai nosūtītu e-pastā un/vai pa pastu. Brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamajiem skaņojumiem, mērījumiem pārbaudēm piecas darba dienas iepriekš. Uzsākot būvdarbus izstrādāt un saskaņot būvdarbu izpilddokumentācijas sarakstu* (saraksts būvdarbu laikā var tikt papildināts). Apkopot Izpilddokumentāciju 3 eksemplāros, apkopojot sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus.

*- Izpilddokumentācijas sastāva minimālās prasības skatīt atsevišķi tehniskās specifikācijas Punktā 1.8.
	Nodrošināt verificētus kvalitātes kontroles mehānismus, ierīces, mēraparātus, sertificētus speciālistus. Pielāgot, vadīt uzturēt un pildīt Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu un Būvdarbu žurnālu. 
Nodrošināt: 
(1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli. 
(2) Atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli (Saskaņojot ar Pasūtītāju). (3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli (Saskaņojot ar Pasūtītāju). 
Darbus, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņem uzreiz pēc to izpildes, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu.
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu. Būvdarbu atsevišķu darbu pieņemšanas aktu apjomu nosaka atbilstoši Būvdarbu žurnāla pielikumiem saskaņojot ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.

	Ekspluatācijas nosacījumu un kopšanas instrukcijas:
Nodrošināt dokumentus papīra formātā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtītu e-pastā. Saskaņot atsevišķi pa konstruktīvo elementu veidiem vai sistēmām ar Pasūtītāju pirms materiālu/iekārtu pasūtīšanas un/vai ierīkošanas. Apkopot iekļaut Izpilddokumentācijā drukātā veidā un elektroniskā formā. 
	Ražotāja norādījumi, kopšanai, uzstādīšanai, ieregulēšanai, apkopei. Ražotāja norādītie brīdinājumi un ierobežojumi. Garantijas talonu/izrakstu kopijas. Informācija par piegādātāju. Tehnisko datu lapas, instrukcijas, tehniskie parametri. Materiālu/iekārtu atbilstību, izcelsmi apstiprinoši dokumenti.


	Būvdarbu pabeigšana:
Nodrošināt telpu atbrīvošanu no būvmateriāliem, atkritumiem, būvlaukuma inventāra, pagaidu konstrukcijām u.c. ar būvdarbiem saistītiem elementiem. Organizēt darbu nodošanas, defektu akta sastādīšanas un defektu novēršanas darbus, saskaņot ar Pasūtītāju nodošanas procedūru. Brīdināt Pasūtītāju par būvdarbu nodošanas procedūru un Pastatītajā veicamajām darbībām.
	Nodrošināt izbūvēto apdares materiālu/kārtu aizsardzību pret bojājumiem būvdarbu laikā – līdz nodošanai Pasūtītājam. Nodrošināt Būvobjekta tīrīšanu līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam. Telpām/Būvobjektam (grīdām/ sienām/ durvīm/ logiem/ griestiem / kāpnēm/ aprīkojumam) jābūt tīrām no gružiem/būvgružiem/putekļiem, krāsu vai citu veidu būvmateriālu un būvdarbu laikā lietotu vielu radītiem nosmērējumiem/ traipiem. Nodrošināt inženiersistēmu pirmreizējo tīrīšanu/skalošanu/dezinfekciju (Objekta apkures sistēmas skalošana).  Nodrošināt Grīdas segumu pirmreizējo intensīvo tīrīšanu ar diluma kārtas ierīkošanu/vaskošanu.  

	Saskaņojumi/Starpskaņojumi, akcepti, akti, atzinumi ar/no institūcijām, Pasūtītāju un trešajām iesaistītajām personām: 
Nodrošināt, salāgot ar darbu izpildes grafikā noteiktajiem procesiem un termiņiem. Brīdināt Pasūtītāju, autoruzraugu par nepieciešamajiem skaņojumiem, ierašanos un/vai pilnvaru izsniegšanu piecas darba dienas iepriekš. Apkopot, iekļaujot izpilddokumentācijas sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus.
	Visu būvatļaujas, būvprojekta, tehnisko noteikumu un citas saistītās dokumentācijas nosacījumu izpilde un atzinumu saņemšana, atbilstošo nodevu u.c. saistīto maksu apmaksa. Darba dokumentācijas saskaņošana. Būvspecialistu piedalīšanās komisijās, komisiju sastāva un sanākšanas organizēšana. Organizēt būvdarbu nodošanu ekspluatācijā.

	
	





	Darbu posmi

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	Pirmais posms:
Izpēte un projektēšana.
	Izpēte, darba uzdevuma precizēšana, detalizēšana, projektēšanas uzdevuma sastādīšana, normatīvu pielāgošana. 
Būvprojekta izstrāde.
Nodrošināt Būvprojektu 4 drukātos oriģināla eksemplāros un uz datu nesēja 1 eksemplārā.

	Otrais posms: 
Būvprojekta saskaņošana
	- Visa veida informācija Pasūtītājam un institūcijās Uzņēmējam jāiesniedz ar Darbu izpildes grafiku saskaņotos termiņos.
 - Nodrošināt ar Darbiem saistošos dokumentus elektroniskā formātā, tai skaitā rediģējamās versijās. (JPEG, PDF, DWG, Word, Excel, u.c.). Visiem dokumentiem jābūt dublētiem JPEG, PDF un Word formātos pēc izvēles.
 - Elektroniskā formāta failus glabāt uz koplietošanas datu nesējiem, kas nepārtraukti bez papildus maksas un jebkādas reģistrācijas, Pasūtītājam, tai skaitā Pasūtītāja ekspertiem, caur interneta vidi ir pieejami. 
 - Uzturēt saskaņoto sējumu un rasējumu lapu sarakstu. Sarakstam jāatspoguļo darba rasējumu redakciju attīstība, piešķirot jauniem darbu rasējumiem jaunu redakcijas numuru un aktuālu publicēšanas datumu.
 - Nodrošināt glabāšanu Mapēs, kas strukturētas atbilstoši saskaņotajam sējumu un rasējumu lapu sarakstam pa būvprojekta sadaļām.
 - Katrā mapē veidot mapi, kurā glabājas attiecīgās būvprojekta sadaļas vēsturiskās redakcijas.
 - Uzņēmējs seko līdz izdoto redakciju kvalitātei, kas saistīta ar nerediģētās dokumenta daļas atbilstību iepriekšējai saskaņotajai redakcijai. Izdotās redakcijas rediģētajai daļai, ja tās kopējais apjoms nav definējams kā būtisks, saprotami jāmarķē/jāapvelk. Būtisks apjoms ir sākotnējās ieceres maiņa uz citu risinājumu, vai izmaiņu apjoms sastāda vairāk kā 50% no satura. Par Būtiskām izmaiņām Pasūtītājs tiek atsevišķi informēts.


	Trešais posms:
Neatkarīga Būvprojekta ekspertīze
	(Ja nepieciešams) Nodrošināt Būvprojektu drukātā formātā un digitālu uz datu nesēja.
Nodrošina pasta vai kurjera pakalpojumus dokumentācijas nosūtīšanai un saņemšanai no Eksperta vai RSU (Rīgas un Pierīgas novadi).


	Ceturtais posms:
Būvatļauja
	Nodrošina pasta vai kurjera pakalpojumus dokumentācijas nosūtīšanai un saņemšanai būvvaldē un citās institūcijās.
Nomaksāt ar būvatļauju atzīmju saņemšanu saistītās nodevas pašvaldībā un citās tehnisko noteikumu un atzinumu izdevēju institūcijās.
Nodrošināt drukas un noformēšanas darbus.
Nodot pilnībā saskaņotu Būvprojektu un būvatļauju ar izpildītiem projektēšanas nosacījumiem.


	Piektais posms:
Rīgas pilsētas būvvaldes izdoto Būvniecības nosacījumu izpilde 
	Būvdarbu nosacījumu izpilde, papildus dokumentācijas iesniegšana, esošo dokumentu precizēšana, darbu vadītāja un pārējo speciālistu norīkošana, apdrošināšanas polises, darbu atļaujas,  u.c. dokumentācija. Pasūtītāja ar Būvobjektu saistīto dokumentu pieprasīšana un iesniegšana (Būvuzrauga saistību raksts, polises).

	Sestais posms:
Darbu veikšanas projekta saskaņošana, Būvobjekta pieņemšana.
	Darbu veikšanas projekta izstrādāšana (3 eksemplāri drukāta veidā), saskaņošana. Atslēgumu un komunikāciju pieslēgumu punktu saskaņošana un veikšana/ierīkošana. Būvobjekta iekārtošana, Būvobjekta pieņemšana Darbu izpildei. Pieņemšanas nodošanas akta pielikumu noformēšana. Akta parakstīšana.

	Septītais posms:
Būvdarbi
	Būvdarbu veikšana atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Būvdarbu kvalitātes vadība, saskaņojumi/starpskaņojumi, akcepti, akti, atzinumi. Iknedēļas progresa sapulču apmeklējums, organizēšana, atskaites Pasūtītājam. Būvdarbu izpildes grafika izpilde, aktualizēšana. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošana. Būvlaukuma uzstūrēšana, regulāra uzkopšana, kārtības nodrošināšana. Defektu novēršana.

	Astotais posms:
Būvdarbu nodošana
	Būvdarbu nodošana Pasūtītājam Inženiersistēmu nodošana  apsaimniekotajiem (Izpilddokumentācijas saskaņošana). Sākotnējā Pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana. Instanču atzinumu saņemšana, Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas saņemšana, Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Rīgas pilsētas Būvvaldē u.c. institūcijās - ja nepieciešams. Nodošanas dokumentu apkopošana Izpilddokumentācijā. Izpilddokumentācijas nodošana Pasūtītājam. Galīgā pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana.

	Devītais posms:
Garantijas darbu nodrošināšana.
Garantijas perioda nodrošināšana atbilstoši līgumam..
	Garantijas polises saskaņošana, garantijas polises un maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšana. Nodrošināt Konsultācijas garantijas periodā. Reaģēt uz Pasūtītāja prasījumu e-pastā vai ar telefona zvanu septiņu stundu laikā, darba dienā. Jānodrošina garantijas remontu darbi, tos saskaņojot ar Pasūtītāju. Pie garantijas remonta atteikuma jāsniedz rakstisks ar faktiem, tehniski un atbilstoši Līgumam argumentēts atteikums Pasūtītājam izvērtēšanai. Un jāgatavojas tiesu darbiem.

	
	




	Ekspluatācijas un kopšanas nosacījumi

	Priekšmets
	Priekšmeta apraksts

	Būvelementi un cilvēku plūsmas iedarbes
	Visiem Izvēlētajiem materiāliem, tai skaitā apdares pārklājumiem pēc ražotāja norādījumiem jāatbilst telpu lietošanas veidam - Publiskas ēkas, Sabiedriskas ēkas.

	Grīdas, grīdlīstes
Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām). Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, īslaicīgai bet tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam.
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvo vielu ūdens maisījumus koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus un PVC birstes. Linoleju un flīzes var tīrīt ar mehāniskajām mazgāšanas iekārtām. Iespējami izņēmumi paliekošo elementu tīrīšanai un kopšanai, atkāpes saskaņojot ar Pasūtītāju projektēšanas stadijā. Jāparedz pārklājumi ar paaugstinātu cietību un nodiluma noturību.

	Durvis, logi, virsgaismas, stikla starpsienas, palodzes, koka, PVC vai metāla elementi, tai skaitā koka krāsotas virsmas
Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, īslaicīgai bet tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām)
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus un PVC birstes. Atkarībā no konkrētas vietas un telpā paredzētā lietošanas veida, lokāli paredzēt augstas mehāniskās iedarbes kompensējošos pasākumus, izmatojot uzlikas vai iestrādātus elementus uz durvīm, līstēm un citiem elementiem no cietkoksnes (piem. ozols), nerūsējošā tērauda vai citiem noturīgiem metāliem, kā augstas cietības laminētām vai HDF detaļām atbilstoši ēkas stilam. Koplietošanas telpu grupās virām (to stiprinājumiem vērtnēs un aplodās) slēdzenēm, rokturiem, aizvērējiem, atdurēm u.c. furnitūras vai piekļuves sistēmas elementiem jābūt ar paaugstinātu mehānisko izturību – vandāldrošiem. Šiem Būvelementiem garantijas periodā, ekspluatācijas iedarbes rezultātā, drīkst būt redzami atsevišķi skrāpējumi, bet to intensitāte nevar izpausties kā pārklājumu lobīšanās, atdalīšanās, noberzumi, virsmas kārtas bojājumi laukumos, kas lielāki par 2 cm2. Šādos gadījumos jāpielieto augstas mehāniskās iedarbes kompensējoši pasākumi. Šie pasākumi piemērojami arī garantijas perioda laikā konstatētajos gadījumos

	Minerāla apmetuma vai ģipškartona krāsotas sienas
Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma skolu, bērnu dārzu un slimnīcu koplietošanas telpām)
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus. Krāsai pēc ražotāja norādījumiem jābūt mazgājamai. Atkarībā no konkrētas vietas  un telpā paredzētā lietošanas veida, lokāli paredzēt augstas mehāniskās iedarbes kompensējošos pasākumus, kā stūru uzlikas vai uzlikti/iestrādāti elementi krēslu atzveltņu vietās no cietkoksnes (piem. ozols), nerūsējošā tērauda, augstas cietības laminētām vai HDF detaļām vai citiem pēc noturības un stila atbilstošiem materiāliem. Būvelementiem garantijas periodā, ekspluatācijas iedarbes rezultātā, drīkst būt redzami atsevišķi skrāpējumi vai iesitumi, bet to intensitāte nevar izpausties kā pārklājumu lobīšanās, atdalīšanās, noberzumi, virsmas kārtas bojājumi lielāki par 5cm. Šādos gadījumos jāpielieto  augstas mehāniskās iedarbes kompensējoši pasākumi. Šie pasākumi piemērojami arī garantijas perioda laikā konstatētajos gadījumos.

	Griestu konstrukcijas
Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma skolu, bērnu dārzu un slimnīcu koplietošanas telpām).
	Sanitārtehniskajos mezglos griestu pārklājumam jābūt ar paaugstinātu cietību, noturību – mitruma noturīgam. 


	Flīzētas sienas un grīdas, sanitārtehniskās iekārtas, WC aprīkojums
Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām). Vidē ir paaugstināts pelējuma sēnīšu u.c. mitruma vidē progresējošu mikrobololoģisko procesu risks.

	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Flīzes, keramiku, WC starpsienas hermētiķus un šuvju aizdari, stūru līstes, trapus iespējams tīrīt ar vājas koncentrācijas skābju šķīdumiem (citronskābe, etiķskābe, mājsaimniecībā izmantojamās neorganiskās skābes šķīdumi, ortofosforskābi, nātrija hidroksīdu, hloru un sodu saturošiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem, tos lietojot atbilstoši sertificēta tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumiem). Netīrumu noņemšanai var izmantot drānas, sūkļus un PVC birstes. Metāla detaļas, skrūves,  stiprinājumi u.c. elementi, kas pakļauti korozijas riskam no atmosfēras vai sadzīvē lietojamajiem tīrīšanas līdzekļiem, atrodas piestiprināti pie flīzētas virsmas, ap izlietnēm, dušās, jābūt ar augstas noturības hromētu pārklājumu vai nerūsējošā tērauda vai pārklātas ar augstas noturības polimēra krāsu vai emalju. 
Izlietņu skapīšiem jābūt no mitruma izturīgiem materiāliem, ar augstas nodiluma izturības laminētu vai citu pārklājumu. Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%, Netīrumu noņemšanai var izmantot drānas, sūkļus.

	Vispārīgi, visiem Būvelementiem.
	Būvelementu apdarei garantijas laika periodā ir jāsaglabā sava strukturālā viengabalainība, mehāniskā un bioloģiskā noturība, krāsa, krāsas tonis. Tie neveido izbalējumus, dzeltējumus vai citas būtiskas sākotnējā toņa izmaiņas UV starojuma vai infrasarkanā starojuma (telpā esošo elementu izdalītā siltuma) rezultātā. Materiālu gala produktam (Būvelementiem) jānodrošina materiālu ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteiktais kalpošanas periods. Materiālus Uzņēmējs izvēlas un saskaņo ar Pasūtītāju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.




	Minimālās prasības izpilddokumentācijai

	Saturs
· Būvobjekta pieņemšanas nodošanas akts (pirms darbu uzsākšanas)
· Būvniecības un/vai būvdarbu dokumentācija :
· Būvatļauja/apliecinājuma karte;
· Citas atļaujas no valsts un pašvaldību institūcijām vai uzņēmumiem;
· Visu iesaistīto sertificēto speciālistu saraksts;
· Speciālistu  rīkojumu kopijas;
· Speciālistu un uzņēmumu apdrošināšanas polises, 
· Sertifikātu kopijas un/vai izdrukas
· Būvprojekts.
· Autoruzraudzības žurnāls cauršūts, būvprojekta izmaiņu lapas noformētas atsevišķā sējumā un pavadošās vēstules .
· Būvdarbu žurnāls, pielietoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas (EID) vai tehnisko datu lapas, ja materiālam nav ES saskaņotā standarta. EID un tehnisko datu lapas atsevišķi numurētas un noformētas atsevišķā mapē, numerācija vienota ar būvdarbu žurnālu un būvniecības elementu darbu pieņemšanas aktiem (SDPA, NKPA, UNISPA). 
· Būvuzņēmēja  Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēma un iekšējie kvalitātes pārbaudes protokoli pa konstruktīvo elementu veidiem, aizpildīti un parakstīti.
· Nozīmīgu konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgu inženiersistēmu pieņemšanas akti (SDPA, NKPA, UNISPA).
· Visu veidu atsevišķu darbu vai inženiersistēmu pieņemšanas akti, pārbaudes protokoli, speciālistu apliecinājumi par atsevišķu darbu, sistēmas vai ēkas daļas gatavību ekspluatācijai.
· Visi ar Darbiem saistītie Inženiersistēmu/iekārtu sertifikāti, pases un ieregulēšanas protokoli.
· Inženiersistēmu izpildshēmas
· Inženiersistēmu, būvelementu un apdares lietošanas un ekspluatācijas instrukcijas un/vai nosacījumi.
· Dažāda veida (tai skaitā asu nospraušanas) ģeodēziskie uzmērījumi, izpildīto darbu vai atsevišķu darbu starpposmu ģeodēziskie uzmērījumi pa konstruktīvo elementu veidiem (Ja nepieciešams). Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta.
· Inženiersistēmu un/vai būves atsevišķu daļu pieņemšanas nodošanas un instruktāžas akti ar RSU apsaimniekotājiem. (Inženieri, sistēmu turētāji, būves apsaimniekotāji u.c.)
· Izziņas par glabāšanā nodotajiem atkritumiem
· Apliecinājumi no valsts un pašvaldību institūcijām un/vai uzņēmumiem par būvprojektā uzdoto tehnisko noteikumu un nosacījumu izpildi.
· Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā

	Noformēšana:
Dokumentu oriģināli izdrukas, Uzņēmējs apkopo sējumos (trijos eksemplāros) un elektroniski uz datu nesēja 1 eksemplārā. Izpilddokumentācijas saturs ir Galīgā pieņemšanas nodošanas akta pielikums. 
	Noformēt atbilstoši: 
· “Dokumentu juridiskā spēka likums”
· MK Nr.916 , 28.09.2010.“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
· MK Nr.281, 09.06.2015. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
· MK Nr.529, 02.08.2014., “Ēku būvnoteikumi”, MK Nr.916.
· u.c. saistošajiem normatīvajiem aktiem






	Vispārīgie norādījumi

	Pasūtītāja tehniskais speciālists RSU darba pienākumu pildīšanas ietvaros nav uzskatāmi par sertificētiem būvspeciālistiem vai ekspertiem. Pasūtītāja speciālista parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi vai atbilstību un neatbrīvo Uzņēmēju no darbu izpildes atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, spēkā esošajiem saistošajiem normatīviem aktiem, materiālu ražotāju norādījumiem, standartiem u.c. parametriem, kas nosaka apjomu, būvizstrādājuma kvalitāti, ietekmē garantijas nosacījumus.

	Pasūtītājam, būvuzraugam, autoruzraugam ir tiesības brīvi pārvietoties un apmeklēt Būvobjektu jebkurā laikā, kad tiek veikti Darbi. Uzņēmējam ir pienākums veikt instruktāžas, informēt par darba vides riskiem, izsniegt individuālos darba aizsardzības līdzekļus.

	Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja apsaimniekotāja apmācība un instruktāža, iepazīstināšana ar ekspluatācijas instrukcijām.

	Uzņēmēja finanšu piedāvājuma vienības izcenojumos jāiekļauj: visi darbi, procesi un mehānismi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami, lai pabeigtu katru Būvelementu, arī gadījumos, kad atsevišķas, statiski, estētiski vai kā citādi funkcionāli vai ar standartiem un normatīviem pamatotas, Būvelementu daļas Būvprojektā, tai skaitā būvapjomu sadaļā, nav īpaši izdalītas vai detalizētas. Šādas papildus izmaksas netiek atzītas.

	Uzņēmējs Piedāvājuma iesniegšanas posmā pārbauda un, balstoties uz savu pieredzi, kompetenci un labu būvniecības praksi, apliecina, ka tehniskajā specifikācijā norādītie materiāli, materiālu sistēmas, ir atbilstošas, savietojamas un savstarpēji saderīgas un attiecināmas uz piedāvājumā sniegto garantiju.

	Uzņēmējs būvdarbu gaitā, pēc Pasūtītāja lūguma nodrošina Pasūtītāja, būvuzrauga un autoruzrauga brīvu un drošu piekļuvu visiem Būvelementiem. Uzņēmējs vismaz 5 dienas iepriekš būvsapulcēs, e-pastā, vai vēstulē brīdina Pasūtītāju par apstākļiem, vai procesiem pēc kuriem Būvelementiem piekļūt vairs nebūs iespējams, ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs nav tos pieņēmis. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt atsegt Būvelementus vai tā daļas, pieprasīt Uzņēmējam ierīkot sastatnes vai nodrošināt pacelšanas iekārtas, ja Uzņēmējs nav pildījis šajā punktā noteikto pienākumu. Uzņēmējam pienākums ir šo prasību apmierināt. Visus sasitošos izdevumus sedz Uzņēmējs. Šādi apstākļi nav par pamatu līguma termiņa pagarinājumam.

	Uzņēmēja Konteineri un cits būvmašīnu un būvniecības pagaidu aprīkojums var būt lietoti. Tiem jābūt teicamā tehniskā kārtībā, tīriem, brīviem no ar Objektu un Būvobjektu nesaistītiem uzrakstiem, apzīmējumiem, reklāmām un zīmēm (izņemot ražotāja zīmolus). Visām būvmašīnām jābūt sertificētām un testētām ciktāl to pieprasa saistošie normatīvie akti. Jebkādu reklāmu, plakātu izvietošana Objektā, Būvobjektā un ap to jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvobjekts tiek uzturēts nevainojamā kārtībā. Objekts dienas vai maiņas beigās tiek uzkopts. No objekta regulāri tiek izvesti atkritumi.

	Būvobjektā, ārpus ar Pasūtītāju saskaņotā darba laika, nedrīkst noritēt būvdarbi.

	Objektā (izņemot Būvobjektu), bez Pasūtītāja skaņojuma, nedrīkst atrasties Uzņēmēja darbinieki.

	Būvlaukumā izvietotās pagaidu ēkas un būves nav atļauts izmantot dzīvošanai, kā naktsmītnes.

	Garantijas termiņš nodrošināms kompleksi gatavam produktam – Darbiem. Izņemot gadījumus, ja to nosaka iepirkuma nolikums vai tehniskā specifikācija - dažādiem Būvelementiem atsevišķi. Strīdus gadījumā par konkrētā Būvelementa garantijas periodu nosakāms Būvelementa atsevišķai daļai piešķirtais lielākais garantijas periods.
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