Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūta 1. stāva vestibila un pieguļošo telpu atjaunošanas darbi. 
Iepirkuma Nr. RSU-2018/69/AFN-MI


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Tehniskā specifikācija sastāv no šādām sadaļām:

1.1. sadaļa – Tehniskās specifikācijas vispārējs apraksts;
1.2. sadaļa - Tehniskā dokumentācija un pielikumi
1. 
1.1. 
1.2. 
1.2.1. Pielikums 2-A – SIA “Art Express” izstrādātais interjera dizaina projekts;
1.2.2. Pielikums 2-B –SIA “BM Projekts” izstrādātais ēkas tehniskās apsekošanas atzinums
1.2.3. Pielikums 2-C – Būvdarbu finanšu piedāvājuma forma;
1.2.4. Pielikums 2-D – Būvdarbu kalendārais grafiks;
1.2.5. Pielikums 2- E – RSU dizaina vadlīnijas;
1.2.6. Pielikums 2-F – Projekta robežu plāns;
1.2.7. Pielikums 2-G – Ēkas Rīgā Dzirciema ielā 20 K1 01000640134001 kadastrālās uzmērīšanas lieta.
1.2.8. Pielikums 2-H – Ēkas Rīgā Dzirciema ielā 20 K2 01000640134002 kadastrālās uzmērīšanas lieta.








1.1. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS VISPĀRĒJS APRAKSTS

Uzdevums:
Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūta 1. stāva vestibila un pieguļošo telpu atjaunošanas darbi 

Būvdarbi un garantijas perioda nodrošināšana.

Objekta apskate
Pretendents veic Objekta apskati atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem, lai ietvertu piedāvājumā visu nepieciešamo ieceres realizācijai. Apskates laikā pretendenti aicināti iepazīties ar Objektu un Būvobjektu. 
LIETOTIE TERMINI
1) Tehniskā specifikācija - Pasūtītāja apkopots Ieceres apraksta un realizēšanas  nosacījumu grafisko un teksta dokumentu kopums.
2) Objekts – Rīgas Stradiņa universitātes ēka Rīgā, Dzirciema ielā 20 K-1 un K-2 1.stāvs  kā arī visa projekta robežām pieguļošā struktūra (ēka, esošās komunikācijas, zeme zem ēkas, un citi elementi), kā arī cita struktūra un piegulošā teritorija atbilstoši būvprojektam.
3) Būvobjekts – Objekta daļa, kurā veicami Darbi (Darbu zona). Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projekta izstrādāšanas laikā Būvobjekta robežas tiek precizētas, saskaņotas ar Pasūtītāju un Objekta telpu lietotāju (-jiem).
4) Uzņēmējs - iepirkuma pretendents, kas atzīts par uzvarētāju un ar kuru tiks noslēgts līgums;
5) Telpu lietotājs – Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūts.
6) Iecere – Pasūtītāja un Telpu lietotāja (Aula un Patoloģijas katedra) izstrādāts, savstarpēji saskaņots un Tehniskajā specifikācijā apkopots, informatīvs materiāls par sasniedzamo,  būvdarbu (Darbu) procesa gala rezultāts, Darbu zonu un Darbu apjomu - Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas institūta 1. stāva vestibila un pieguļošo telpu atjaunošanas darbi. Šī Iecere, normatīvo aktu skatījumā nav būvprojekts vai projektēšanas uzdevums un nevar tikt iesniegts būvatļaujas pieprasīšanai.
7) Darbi – visi noteiktie darbi un to apjoms, tai skaitā būvdarbi un garantijas perioda nodrošināšana, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem un līgumam.
8) Interjera dizaina projekts – Pasūtītāja pasūtīts, būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kurš sastādīts un kura realizācija dabā (būvdarbi) notiek atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9) Būvelements – tehniskajā specifikācijā, tai skaitā Būvprojektā, atspoguļots izbūvējamais/atjaunojamais konstruktīvais elements, būvizstrādājums, ēkas un/vai grunts daļa, iekārtas vai iekārtu sistēmas (paliekošas vai pagaidu), kas ir Darbu sastāvdaļa.
10) Tehniskās specifikācijas Pielikums – ir tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa, kas nosaka, papildina, detalizē vai sniedz papildus informāciju būvniecības procesa realizācijai. Pie neatbilstības starp Tehniskās specifikācijas Pielikumiem, kā prioritārs tiek pieņemts pielikums vai tā atsevišķs punkts vai grafiskā daļa, kas nosaka kvalitatīvāku un Pasūtītājam ekspluatācijā saimnieciski izdevīgāku gala produktu.
11) Darbu izpildes grafiks –  Uzņēmēja aizpildīts laika grafiks, kurā atspoguļota detalizēta darbu izpildes gaita posmos un izpildes termiņi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un darbu specifikai. Darbu izpildes grafiks Uzņēmējam ir saistošs un pēc Pasūtītāja pieprasījuma var tikt detalizēts būvprojekta realizācijas laikā.
12) Neatkarīga būvprojekta ekspertīze*  - organizē Pasūtītājs. Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju, ja ekspertīze nepieciešama. Ekspertīzes veikšanas laiks tiek prognozēts darbu izpildes grafikā. Uzņēmējs Pasūtītājam nodod pilnībā izstrādātu pilna apjoma Būvprojekta dokumentāciju, kas gatava ekspertēšanai un tālākai skaņošanai izdrukātu papīra formātā un uz datu nesēja, digitāli.
13) Pasūtītāja tehniskais eksperts  - ir RSU darbinieks, kas piedalās Darbu izpildes procesā, dod norādījumus Uzņēmējam. Uzņēmējam tie ir saistoši. Uzsākot darbus Pasūtītājs Uzņēmējam noziņo savus tehniskos ekspertus:
a. Ēku apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;
b. Tehniskās daļas vadītājs;
c. Galvenais enerģētiķis;
d. Tehniskās daļas vājstrāvu speciālists;
e. Būvniecības projektu nodaļas vadītājs;
f. Infrastruktūras departamenta direktors;
g. RSU Attīstības un projektu departaments
Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējs un Pasūtītājs precizē tehnisko ekspertu skaitu un kontaktinformāciju.
__________________
*- MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie Būvnoteikumi” 45.punkts: Ja būvprojekta ekspertīze ir obligāta vai to pieprasa būvvalde, pamatojot ekspertīzes nepieciešamību, būvprojekta ekspertīzes veicēju izvēlas pasūtītājs, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs). Līgumu par ekspertīzi slēdz un ar tā izpildi saistītos izdevumus sedz Pasūtītājs.




	1.1.1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJAI PAR OBJEKTU.

	1.1.1.1. Vispārīga informācija par būvi:
· Būves lietošanas veids; 1264 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēka
· Būves stāvu skaits:
· Virszemes stāvi: 5
· Pazemes stāvi: 1
· Būves konstruktīvā elementa apraksts:
· Būves pamati: Dzelzsbetons/betons
· Būves ārsienas: Ķieģeļu mūris/ Vieglbetona sienu paneļi
· Būves nesošās sienas: Ķieģeļu mūris/ Dzelzsbetona kolonnu karkass
· Būves pārsegumi: Dzelzsbetons/betons
· Būves jumts: Savietotais jumts ar parapetu, iekšējiem slīpumiem uz lietus notekūdeņu savākšanas vietām
· Logi: PVC divu stiklu vienas kameras pakešu logi (95% no apjoma), Dekoratīvie stikla bloki (5% no apjoma)
· Būves apbūves laukums: 1038.4 m2
· Būvtilpums: 17063 m3
· Būves kopējā platība: 4261.00 m2
· Būves lietderīgā platība: 4261.00 m2
· Labiekārtojums un inženiertīkli: 
· Centrālā apkure, siltummezgls, Siltumapgāde no AS “Rīgas Siltums” 
· Ventilācija – dabīgā, piespiedu nosūces.
· Elektroapgāde 
· Vājstrāva, optiskais ievads 
· Ugunsdzēsības trauksmes un izziņošanas sistēmas.
· Videonovērošanas sistēma.
· Karstā ūdens apgāde, no siltummezgla.
· Ūdens apgāde, AS Rīgas ūdens 
· Kanalizācija, AS Rīgas ūdens


	1.1.1.2. Objekta tiešie lietotāji ir: (1) RSU Stomatoloģijas institūts – ieskaitot studentus apmeklētājus un darbiniekus ~400 cilvēki 

	1.1.1.3. Objekts ir funkcionējoša ārstniecības/ mācību iestāde. Darbi jāveic detalizēti tos saskaņojot ar Pasūtītāju un Telpu lietotāju (iem),  nepārtraucot ēkas funkciju – ārstniecības, mācību un administratīvo procesu 

	





	1.1.2. DARBA UZDEVUMS

	1.1.2.1. Iecere paredz Objekta telpu daļas (Darbu zonas) pielāgošanu mūsdienu prasībām –būvdarbus un garantijas nodrošināšanu.

	1.1.2.2. Būvdarbi ietver pilna apjoma būvdarbus, ēkas daļai – Būvobjektam atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, tai skaitā ietverot arī būvdarbus ārpus Būvobjekta robežas: saistītos iekšējo inženiertīklu pieslēgumus Darbu zonai.

	1.1.2.3. Finanšu piedāvājuma aprēķins un Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītās prasības un norādījumi nedod tiesības Uzņēmējam atkāpties no normatīvo aktu ievērošanas. Piedāvājuma sastādīšanas un līguma izpildes periodā, ar normatīvu ievērošanu saistītajām papildus izmaksām, jābūt iekļautām būvizmaksu vienības cenā, atbilstoši konstruktīvā elementa veidam.

	1.1.2.4. Uzņēmējs veic Darbus, tai skaitā būvdarbus, nodrošinot: Būvizstrādājumus, darba spēku un tā atalgojumu, mehānismus, loģistiku, būvdarbiem patērēto resursu apmaksu (ūdens, elektroenerģija u.c.),  būvlaukuma administrāciju un tās atalgojumu, izpētes, uzmērījumus, darba aizsardzību, ugunsdrošību, ar Darbiem saistītās apdrošināšanas, atļaujas, nodevas (tai skaitā visas ar būvatļaujas saņemšanu saistītās nodevas arī gadījumos, kad normatīvo aktu skatījumā apmaksu veic Objekta īpašnieks un/vai Pasūtītājs), visu saistīto nodokļu apmaksu, u.c. ar Būvobjektu saistīto virsizdevumu apmaksu.

	



	1.1.3.	DARBU SASTĀVS

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1.1.3. 
1.1.3.1. Izpēte 
	Nodrošināt darbam nepieciešamos speciālistus, veikt Tehnisko specifikāciju izpēti, Būvobjekta un Objekta izpēti dabā, veikt precizējošos šurfus, koordinēt un vadīt visus darbus, procesus un darbības, pasūtīt nepieciešamos uzmērījumus, veikt nepieciešamos maksājumus tai skaitā nodevu maksājumus, un citu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, saņemt skaņojumus un atzinumus.

	1.1.3.2. Dokumentu vadība
	Nodrošināt saskaņošanas procesam nepieciešamo dokumentu vadību, nodošanu/iesniegšanu, apmeklēt sapulces, atbildēt uz jautājumiem. Ja nepieciešams nodrošināt tehnisko noteikumu pieprasīšanu, atzinumu saskaņošanu un saņemšanu. Parakstu koordinēšanu. Dokumentu druku un to uzturēšanu uz mākoņa datu nesējai – skaņošanas  un būvdarbu gaitā. Dokumentācijas izstrādes laikā visus piedāvātos risinājumus tehniski-ekonomiski pamatot.

	1.1.3.3. Būvdarbi, darbu nodošana ekspluatācijā un garantijas perioda nodrošināšana
	Atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt būvdarbus. Atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemt Objektu ekspluatācijā. Nodot Darbus Telpu Lietotājam un Pasūtītājam.  Nodrošināt nolikuma prasībām atbilstošus speciālistus. Nodrošināt garantiju atbilstoši Līguma nosacījumiem.

	



	1.1.4. BŪVDARBU SASTĀVS (TIEŠĀS IZMAKSAS)

	Priekšmets un nodrošinājums. 
	Priekšmeta apraksts

	1.1.4.1. Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana.
Darbi, kas nepieciešami atbilstoši
DVP

	Pagaidu ēkas, sanitāro vajadzību, darba aizsardzības un ugunsdrošības aprīkojums,  žogs, pagaidu noliktavas, dažāda veida kustības, drošības u.c. norobežojumi, celtniecības putekļu izplatīšanās ierobežošana un savākšana, komunikāciju pieslēgumi, apsardze, nepieciešamie resursi - uzskaite (elektroenerģija, ūdens, u.c.), būvlaukuma uzturēšana, būvlaukuma tehnoloģiski nepieciešamā pārkārtošana, materiālu pārvietošana, kārtības uzturēšana (vairākkārtēja tīrīšana), materiālu glabāšana (tai skaitā palīgmateriālu iegāde). 

	1.1.4.2. Vispārējie būvdarbi
			
	Vispārējie būvdarbi atbilstoši izstrādātājam interjera dizaina projektam, tehniskajiem apsekojumiem un būvdarbu apjomiem.

	






	1.1.6.	VIRSIZDEVUMOS IEKĻAUTĀS IZMAKSAS
Būvniecības un būvdarbu procesam nepieciešamos izdevumus, lai nodrošinātu visu Būvelementu ierīkošanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

	Priekšmets un nodrošinājums. 
	Priekšmeta apraksts

	1. 
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4. 
1.1.5. 
1.1.6. 
1.1.6.1. [bookmark: _GoBack]Sagatavošanās darbi:
Plānot, organizēt, iekļaut/salāgot ar darbu izpildes termiņiem. Saskaņot ar Pasūtītāju, telpu Lietotāju (Darbu veikšanas projekts u.c. skaņojumi). Uzņēmējam nodrošināt savas būvdarbu administrācijas profesionālās priekšzināšanas un kompetenci par Darbiem un Būvobjektu.
Organizēt nepieciešamos tīklu atslēgumus un pārslēgšanos, brīdināt Pasūtītāju un Telpu lietotāju piecas darba dienas iepriekš - Darbus saskaņot.
	Ja izmaksas nav izteiktas finanšu piedāvājuma tiešajās izmaksās, tad jāiekļauj: Būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, vides pārvaldība, būvgružu izvešana (tai skaitā bīstamo atkritumu), pagaidu konstrukcijas, maskēšana, trokšņu un putekļu ierobežošana, konstrukciju un apdares aizsargāšana, darba aizsardzība un ugunsdrošība, Inženiertīklu atslēgšana un pieslēgšana, Būvprojekta u.c. būvdarbu un būvniecības dokumentu pieejamība būvniecības dalībniekiem un institūcijām (nodrošināt ar drukas materiāliem).
Aktuāla materiālu pasūtīšana, loģistika, uzglabāšana atbilstoši ražotāja norādījumiem un darba aizsardzības prasībām. Visa veida Darbiem nepieciešamās būvmašīnas, transporta, pacelšanas un iestrādāšanas iekārtas. 

	1.1.6.2. Būvspecialisti un atbildīgie, ugunsdrošība un darba aizsardzība:
Nodrošināt ar darba aizsardzības un ugunsdrošības spēkā esošo normatīvo aktu prasību nepārtrauktu ievērošanu.
Nodrošināt nepieciešamo sertificētu speciālistu pieejamību būvdarbu laikā.
Nodrošināt būvlaukuma administrācijas darbam nepieciešamo darba vietu.
Nodrošināt būvspecialistu piedalīšanos būvsapulcēs. 
Nodrošināt būvspecialistu atrašanos un darba pienākumu pildīšanu Objektā pēc Pasūtītāja vai Telpu lietotāja vai kontrolējošo instanču pieprasījuma - izsaukuma, darba dienās no 8:00-17:00, ne vēlāk kā:
Līguma kontaktpersona – 24 stundu laikā pēc izsaukuma.
Atbildīgais būvdarbu vadītājs – 24 stundu laikā pēc izsaukuma. (veikt darba pienākumus objektā atbilstoši grafikam, bet ne mazāk kā 5 stundas nedēļā)
Būvdarbu vadītājs/palīgs – 10 minūšu laikā pēc izsaukuma. (veikt darba pienākumus objektā visu būvdarbu laikā.)

	Nodrošināt Būvobjektā darbiniekiem, Pasūtītājam un Telpu lietotājam nepārtraukti drošu vidi (norādes, nožogojumi, zīmes, u.c.) nodrošināt kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus. Nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba sadzīves apstākļus (strādnieku ģērbtuvju un atpūtas vagoniņi, mikroklimats, tualetes u.c.) Nodrošināt administrācijas darbiniekus ar atbilstošām telpām - mikroklimats, darba vieta, atbilstošs apgaismojums, elektroenerģija, internets, dokumentu drukas un pavairošanas iespēja. Nodrošināt darbiniekiem pieejamu dzeramo ūdeni,  pirmās palīdzības aprīkojumu, vides risku novērtējumu, instruktāžas par darba aizsardzību, elektrodrošību, ugunsdrošību. Nodrošināt vielu marķējumus, individuālos aizsardzības līdzekļus, atbilstošus – drošus instrumentus un darba aprīkojumu. Nodrošināt Būvobjektā: darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas darba vietā žurnālu oriģinālus, aktuālu darbinieku sarakstu, darbinieku apliecības (pie darbiniekiem), aktuālus individuālās aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnālus, atbildīgo speciālistu/būvspeciālistu norīkojumus. Nodrošināt būvniecības dalībniekiem pieejamu Būvprojektu, darba, montāžas rasējumu materiālus u.c. būvdarbiem nepieciešamos dokumentus.


	1.1.6.3. Būvdarbu tehnoloģija:
Pēc Pasūtītāja Telpu lietotāja, autoruzrauga vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma, nodrošināt pieejamību papīra formātā un/vai nosūtītu e-pastā un/vai pa pastu (tai skaitā LVS EN saistošos standartus). Brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamajiem skaņojumiem un/vai pilnvaru izsniegšanu piecas darba dienas iepriekš. 
	Ražotāju tehnoloģiju, sistēmu, saskaņoto standartu (LVS EN u.c.), Eiropas tehnisko apstiprinājumu u.c. izmantoto paņēmienu darba rasējumu/izdrukas, būvizstrādājumu montāžas skices un norādījumi, būvizstrādājumu izcelsmes dokumentācija, veidlapas, paraugi un bukleti, atbilstības sertifikāti,  garantijas dokumentācija un uzglabāšanas nosacījumu nodrošināšana  darbam būvobjektā.

	1.1.6.4. Testi, uzmērījumi, pārbaudes un paraugi:
Nodrošināt, salāgot ar darbu izpildes grafikā noteiktajiem procesiem un termiņiem. Brīdināt Pasūtītāju un Telpu lietotāju par nepieciešamajiem skaņojumiem piecas darba dienas iepriekš. Apkopot Izpilddokumentācijā 3 eksemplāros, iekļaujot sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus.
	Nodrošināt Pasūtītājam, Telpu lietotājam  un instancēm nepieciešamās ar būvdarbiem saistītās Darbu stadijas vai gala produkta fiziskās izpētes, paraugu ņemšanu, uzmērījumus (Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta , inženiersistēmu  u.c. izpilduzmērījumi), testus. Jānodrošina Uzņēmēja piedāvāto materiālu sistēmu paraugus vai jānodrošina pieeja uzskatāmam piemēram, kas realizēts dabā. Pie nestandarta risinājuma pielietošanas, vai dažādu materiālu savietošanas, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nodrošināt (apmaksāt) ražotāju vai oficiālo izplatītāju atbilstības apliecinājumus, pārstāvju apsekojumus objektā, testus.

	1.1.6.5. Būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitātes vadība:
Pēc Pasūtītāja Telpu lietotāja, autoruzrauga vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma, nodrošināt mēriekārtu pieejamību,  dokumentus papīra formātā un/vai nosūtītu e-pastā un/vai pa pastu. Brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamajiem skaņojumiem, mērījumiem pārbaudēm piecas darba dienas iepriekš. Uzsākot būvdarbus izstrādāt un saskaņot būvdarbu izpilddokumentācijas sarakstu* (saraksts būvdarbu laikā var tikt papildināts). Apkopot Izpilddokumentācijā 3 eksemplāros, iekļaujot sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus.

*- Izpilddokumentācijas sastāva minimālās prasības skatīt atsevišķi tehniskās specifikācijas Punktā 3
	Nodrošināt verificētus kvalitātes kontroles mehānismus, ierīces, mēraparātus, sertificētus speciālistus. Pielāgot, vadīt uzturēt un pildīt Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu un Būvdarbu žurnālu. Nodrošināt: (1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli. (2) Atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli (Saskaņojot ar Pasūtītāju). (3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli (Saskaņojot ar Pasūtītāju). 
Darbus, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņem uzreiz pēc to izpildes, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu.
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu.

	1.1.6.6. Ekspluatācijas nosacījumu un kopšanas instrukcijas:
Nodrošināt dokumentus papīra formātā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtītu e-pastā. Saskaņot atsevišķi pa konstruktīvo elementu veidiem vai sistēmām ar Pasūtītāju un Telpu lietotāju pirms materiālu/iekārtu pasūtīšanas un/vai ierīkošanas. Apkopot Izpilddokumentācijā 3 eksemplāros, iekļaujot sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus. 
	Ražotāja norādījumi, kopšanai, uzstādīšanai, ieregulēšanai, apkopei. Ražotāja norādītie brīdinājumi un ierobežojumi. Garantijas talonu/izrakstu kopijas. Informācija par piegādātāju. Tehnisko datu lapas, instrukcijas, tehniskie parametri. Materiālu/iekārtu atbilstību, izcelsmi apstiprinoši dokumenti.

	1.1.6.7. Būvdarbu pabeigšana:
Nodrošināt telpu, teritorijas atbrīvošanu no būvmateriāliem, atkritumiem, būvlaukuma inventāra, pagaidu konstrukcijām u.c. ar būvdarbiem saistītiem elementiem. Organizēt darbu nodošanas, defektu akta sastādīšanas un defektu novēršanas darbus, saskaņot ar Pasūtītāju un Telpu lietotāju nodošanas procedūru. Brīdināt Pasūtītāju un Telpu lietotāju par būvdarbu nodošanas procedūru un Pastatītajam veicamajām darbībām.
 
	Nodrošināt izbūvēto apdares materiālu/kārtu aizsardzību pret bojājumiem būvdarbu laikā – līdz nodošanai Pasūtītājam, Telpu lietotājam. Nodrošināt Būvobjekta tīrīšanu līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam un Telpu lietotājam. Telpām/Būvobjektam (grīdām/ sienām/ durvīm/ logiem/ griestiem / kāpnēm/ aprīkojumam) jābūt tīrām no gružiem/būvgružiem/putekļiem, krāsu vai citu veidu būvmateriālu un būvdarbu laikā lietotu vielu radītiem nosmērējumiem/ traipiem. Nodrošināt Grīdas segumu pirmreizējo intensīvo tīrīšanu ar diluma kārtas ierīkošanu/vaskošanu. 

	1.1.6.8. Saskaņojumi/Starpskaņojumi, akcepti, akti, atzinumi ar/no instancēm, Pasūtītāju, Telpu lietotāju un trešajām iesaistītajām personām: 
Nodrošināt, salāgot ar darbu izpildes grafikā noteiktajiem procesiem un termiņiem. Brīdināt Pasūtītāju, Telpu lietotāju un autoruzraugu par nepieciešamajiem skaņojumiem, ierašanos un/vai pilnvaru izsniegšanu piecas darba dienas iepriekš. Apkopot, iekļaujot izpilddokumentācijas sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus.
	Visu būvatļaujas/apliecinājuma kartes/ paskaidrojuma raksta, būvprojekta, tehnisko noteikumu un citas saistītās dokumentācijas nosacījumu izpilde un atzinumu saņemšana, atbilstošo nodevu u.c. saistīto maksājumu apmaksa. Darba dokumentācijas saskaņošana. Būvspeciālistu piedalīšanās komisijās, komisiju sastāva un sanākšanas organizēšana. Organizēt būvdarbu nodošanu ekspluatācijā.

	
	




	1.1.7.	DARBU POSMI

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1.1.7. 
1.1.7.1. Pirmais posms:
Izpēte.
	Izpēte, darba uzdevuma precizēšana, detalizēšana


	1.1.7.2. Otrais posms:
Darbu veikšanas projekta saskaņošana, Būvobjekta pieņemšana.
	Darbu veikšanas projekta izstrādāšana (2 eksemplāri drukāta veidā), saskaņošana. Telpu (tai skaitā esošās ventilācijas sistēmas, saistītās saimniecības un tehniskās telpas) foto fiksācija (uz datu nesēja). Atslēgumu un komunikāciju pieslēgumu punktu saskaņošana un veikšana/ierīkošana. Būvobjekta iekārtošana, Būvobjekta pieņemšana Darbu izpildei. Pieņemšanas nodošanas akta pielikumu noformēšana. Akta parakstīšana.

	1.1.7.3. Trešais posms:
Būvdarbi
	Būvdarbu veikšana atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Būvdarbu kvalitātes vadība, saskaņojumi/starpskaņojumi, akcepti, akti, atzinumi. Iknedēļas progresa sapulču apmeklējums, organizēšana, atskaites Pasūtītājam. Būvdarbu izpildes grafika izpilde, aktualizēšana. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošana. Būvlaukuma uzstūrēšana, regulāra uzkopšana, kārtības nodrošināšana. Defektu novēršana.

	1.1.7.4. Ceturtais posms:
Būvdarbu nodošana
	Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un Telpu lietotājam. Inženiersistēmu nodošana telpu apsaimniekotajiem (Izpilddokumentācijas saskaņošana). Sākotnējā Pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana. Instanču atzinumu saņemšana, Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas saņemšana, Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā ar Rīgas pilsētas Būvvaldē u.c. institūcijās - ja nepieciešams. Nodošanas dokumentu apkopošana Izpilddokumentācijā. Izpilddokumentācijas nodošana Pasūtītājam. Galīgā pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana.

	1.1.7.5. Piektais posms:
Garantijas darbu nodrošināšana.
Garantijas perioda nodrošināšana atbilstoši līgumam, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktā.
	Garantijas polises saskaņošana, garantijas polises un maksājumu apliecinošu dokumentu iesniegšana. Nodrošināt Konsultācijas garantijas periodā. Reaģēt uz Pasūtītāja prasījumu e-pastā vai ar telefona zvanu septiņu stundu laikā, darba dienā. Jānodrošina garantijas remontu darbi, tos saskaņojot ar Pasūtītāju un Telpu lietotāju. Pie garantijas remonta atteikuma jāsniedz rakstisks ar faktiem, tehniski un atbilstoši Līgumam argumentēts atteikums Pasūtītājam izvērtēšanai..

	
	





	1.1.8. MINIMĀLĀS PRASĪBAS IZPILDDOKUMENTĀCIJAI

	1.1.8.1. Saturs
· Būvdarbu telpu pieņemšanas nodošanas akts (pirms darbu uzsākšanas).
· Būvniecības un/vai būvdarbu dokumentācija:
· Būvatļauja/apliecinājuma karte;
· Citas atļaujas no valsts un pašvaldību institūcijām vai uzņēmumiem;
· Visu iesaistīto sertificēto speciālistu saraksts;
· Speciālistu  rīkojumu kopijas;
· Speciālistu un uzņēmumu apdrošināšanas polises, 
· sertifikātu kopijas un/vai izdrukas.
· Būvdarbu žurnāls, pielietoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas (EID) vai tehnisko datu lapas, ja materiālam nav ES saskaņotā standarta. EID un tehnisko datu lapas atsevišķi numurētas un noformētas atsevišķā mapē, numerācija vienota ar būvdarbu žurnālu un būvniecības elementu darbu pieņemšanas aktiem (SDPA, NKPA, UNISPA). 
· Būvuzņēmēja  Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēma un iekšējie kvalitātes pārbaudes protokoli pa konstruktīvo elementu veidiem, aizpildīti un parakstīti.
· Nozīmīgu konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgu inženiersistēmu pieņemšanas akti (SDPA, NKPA, UNISPA).
· Visu veidu atsevišķu darbu vai inženiersistēmu  pieņemšanas akti, pārbaudes protokoli, speciālistu apliecinājumi par atsevišķu darbu, sistēmas vai ēkas daļas gatavību ekspluatācijai.
· Visi ar Darbiem saistītie Inženiersistēmu/iekārtu sertifikāti,  pases un ieregulēšanas protokoli.
· Inženiersistēmu izpildshēmas.
· Apdares darbu materiālu izpildshēmas vai tabulas. 
· Inženiersistēmu, būvelementu un apdares lietošanas un ekspluatācijas instrukcijas un/vai nosacījumi.
· Dažāda veida (tai skaitā asu nospraušanas) ģeodēziskie uzmērījumi, izpildīto darbu vai atsevišķu darbu starpposmu ģeodēziskie uzmērījumi pa konstruktīvo elementu veidiem (Ja nepieciešams). Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta.
· Inženiersistēmu un/vai būves atsevišķu daļu pieņemšanas nodošanas un instruktāžas akti ar RSU telpu apsaimniekotājiem. (Inženieri, sistēmu turētāji, ēkas apsaimniekotāji u.c.).
· Izziņas par glabāšanā nodotajiem atkritumiem.
· Apliecinājumi no valsts un pašvaldību institūcijām un/vai uzņēmumiem par būvprojektā uzdoto tehnisko noteikumu un nosacījumu izpildi.
· Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

	1.1.8.2. Noformēšana:
Dokumentu oriģināli izdrukas, Uzņēmējs apkopo sējumos (trijos eksemplāros) un elektroniski uz datu nesēja 1 eksemplārā. Izpilddokumentācijas saturs ir Galīgā pieņemšanas nodošanas akta pielikums. 
	Noformēt atbilstoši: 
· “Dokumentu juridiskā spēka likums”
· MK Nr.916 , 28.09.2010.“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”
· MK Nr.281, 09.06.2015. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
· MK Nr.529, 02.08.2014., “Ēku būvnoteikumi”, MK Nr.916.
· u.c. saistošajiem normatīvajiem aktiem

	










	1.1.9. VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

	1.1.9.1. Pasūtītāja tehniskie eksperti, RSU darba pienākumu pildīšanas ietvaros, nav uzskatāmi par sertificētiem būvspeciālistiem. Pasūtītāja tehniskā eksperta parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi vai atbilstību un neatbrīvo Uzņēmēju no darbu izpildes atbilstoši tehniskajai specifikācijai, spēkā esošajiem saistošajiem normatīviem aktiem, materiālu ražotāju norādījumiem, standartiem u.c. parametriem, kas nosaka apjomu, būvizstrādājuma kvalitāti, ietekmē garantijas nosacījumus.

	1.1.9.2. Pasūtītājam, Telpu lietotājam, būvuzraugam, autoruzraugam ir tiesības brīvi pārvietoties un apmeklēt Būvobjektu jebkurā laikā, kad tiek veikti Darbi. Uzņēmējam ir pienākums veikt instruktāžas, informēt par darba vides riskiem, izsniegt individuālos darba aizsardzības līdzekļus.

	1.1.9.3. Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja, Telpu lietotāja (un/vai  nozīmēta personāla), apsaimniekotāja apmācība un instruktāža, iepazīstināšana ar ekspluatācijas instrukcijām.

	1.1.9.4. Uzņēmēja finanšu piedāvājuma vienības izcenojumos jāiekļauj: visi darbi, procesi un mehānismi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami, lai pabeigtu katru Būvelementu, arī gadījumos, kad atsevišķas, statiski, estētiski vai kā citādi funkcionāli vai ar standartiem un normatīviem pamatotas, Būvelementu daļas Tehniskajā specifikācijā, nav īpaši izdalītas vai detalizētas. Šādas papildus izmaksas netiek atzītas.

	1.1.9.5. Uzņēmējs Piedāvājuma iesniegšanas posmā pārbauda un, balstoties uz savu pieredzi, kompetenci un labu būvniecības praksi, apliecina, ka Būvprojekta Būvelementos pielietojamie materiāli, materiālu sistēmas, ir atbilstošas, savietojamas un savstarpēji saderīgas un attiecināmas uz piedāvājumā sniegto garantiju.

	1.1.9.6. Uzņēmējs būvdarbu gaitā, pēc Pasūtītāja lūguma nodrošina Pasūtītāja, Telpu lietotāja, būvuzrauga un autoruzrauga brīvu un drošu piekļuvu visiem Būvelementiem. Uzņēmējs vismaz piecas dienas iepriekš būvsapulcēs, e-pastā, vai vēstulē brīdina Pasūtītāju par apstākļiem, vai procesiem pēc kuriem Būvelementiem piekļūt vairs nebūs iespējams, ja Pasūtītājs, Telpu lietotājs, būvuzraugs vai autoruzraugs nav tos pieņēmis. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt atsegt Būvelemntus vai tā daļas, pieprasīt Uzņēmējam ierīkot sastatnes vai nodrošināt pacelšanas iekārtas, ja Uzņēmējs nav pildījis šinī punktā noteikto pienākumu. Uzņēmējam pienākums ir šo prasību apmierināt. Visus sasitošos izdevumus sedz Uzņēmējs. Šādi apstākļi nav par pamatu līguma termiņa pagarinājumam.

	1.1.9.7. Uzņēmēja Konteineri un cits būvmašīnu un būvniecības pagaidu aprīkojums var būt lietoti. Tiem jābūt teicamā tehniskā kārtībā, tīriem, brīviem no ar Objektu un Būvobjektu nesaistītiem uzrakstiem, apzīmējumiem, reklāmām un zīmēm (izņemot iekārtu izgatavotāju zīmolus). Visām būvmašīnām jābūt sertificētām un testētām ciktāl to pieprasa saistošie normatīvie akti. Jebkādu reklāmu, plakātu izvietošana Objektā, Būvobjektā un ap to jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvobjekts tiek uzturēts nevainojamā kārtībā. Objekts dienas vai maiņas beigās tiek uzkopts. No objekta regulāri tiek izvesti atkritumi. 

	1.1.9.8. Būvlaukums un Objekts ap to, darba dienās, darba laikā (7:30 – 20:00) bez apgrūtinājumiem ir lietojams Stomatoloģijas institūta funkciju nodrošināšanai, šī nosacījuma neizpilde ir par pamatu līgumsoda piemērošanai Uzņēmējam, sastādot Pasūtītāja vienpusēju konstatācijas aktu ar foto fiksāciju.

	1.1.9.9. Paaugstināta trokšņa līmeņa darbus un citus darbus mācību procesa un ārstniecības, administratīvā darba laikā, veikt tikai atsevišķi saskaņojot ar Pasūtītāju. Paaugstināts trokšņa līmenis mācību, vai administratīvajā telpā ir: 
· virs 40 db – trokšņa fons, kas nepārtraukti turpinās ilgāk par 30 min. stundā;
· virs 55 db – troksnis, kas turpinās ilgāk par 2 sekundēm un cikliski atkārtojas vairāk kā 6 reizes min. un kopsummā ilgst vairāk kā 30 min. stundā;
· impulsa troksnis virs 75 db, kas atkārtojas vairāk kā 1 reizi 5 sekundēs. un kopsummā ilgst vairāk kā 15 min. stundā;
· impulsa troksnis virs 100 db, kas atkārtojas vairāk kā 1 reizi stundā.
Pasūtītājs vai Telpu lietotājs sūdzību par paaugstinātu trokšņu līmeni var iesniegt balstoties uz neverificētu mērierīču mērījumiem. Pasūtītājs balstoties uz vairāk kā divām Telpu lietotāja sūdzībām var pieprasīt/patstāvīgi organizēt verificēta aparāta mērījumus, kurus apmaksā Uzņēmējs. Verificēta aparāta mērījumu  protokols, ar vai bez Uzņēmēja pārstāvja paraksta, kas apliecina augstāk minēto robežu pārkāpumus ir pamats Līguma soda piemērošanai Uzņēmējam. 

	1.1.9.10. Darbus plānot atbilstoši interjera dizaina projektā minētajam:  “Remontdarbi telpās veicami ārpus SIA Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta darba laika, tas ir darba dienās pēc 20:00 līdz 7:30 no rīta. Sestdienās un svētdienās bez ierobežojumiem. Pēc katras darba dienas remontdarbu zona ir jāsakārto, būvgruži jāizved, materiāli, instrumenti korekti jānovieto iepriekš saskaņotā vietā telpās un NOTEIKTI ir jāizslauka, jāizmazgā telpu grīdas. Būvobjektā, ārpus ar Pasūtītāju saskaņotā darba laika, nedrīkst noritēt būvdarbi. 

	1.1.9.11. Objektā (izņemot Būvobjektu), bez Pasūtītāja un Telpu lietotāju skaņojuma, nedrīkst atrasties Uzņēmēja darbinieki.

	1.1.9.12. Būvlaukumā izvietotās pagaidu ēkas un būves nav atļauts izmantot dzīvošanai, kā naktsmītnes.

	1.1.9.13. Garantijas termiņš nodrošināms kompleksi gatavam produktam – Darbiem. Izņemot gadījumus, ja to nosaka iepirkuma nolikums vai Tehniskā specifikācija - dažādiem Būvelementiem atsevišķi. Strīdus gadījumā par konkrētā Būvelementa garantijas periodu nosakāms Būvelementa atsevišķai daļai piešķirtais lielākais garantijas periods.

	



	1.1.10. EKSPLUATĀCIJAS UN KOPŠANAS NOSACĪJUMI

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	Būvelementi un cilvēku plūsmas iedarbes:
	Visiem Izvēlētajiem materiāliem, tai skaitā apdares pārklājumiem pēc ražotāja norādījumiem jāatbilst telpu lietošanas veidam - Publiskas ēkas, Sabiedriskas ēkas, (1264) Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa.

	Grīdas, grīdlīstes. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām). Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, īslaicīgai bet tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam.
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvo vielu ūdens maisījumus koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus un PVC birstes (gaiteņos mehāniskās birstes). Linoleju un flīzes var tīrīt ar mehāniskajām mazgāšanas iekārtām. Jāparedz pārklājumi ar paaugstinātu cietību un nodiluma noturību.

	Durvis, logi, virsgaismas, stikla starpsienas, palodzes, koka, PVC vai metāla elementi, tai skaitā koka krāsotas virsmas. Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, īslaicīgai bet tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām)
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus un PVC birstes. Atkarībā no konkrētas vietas  un telpā paredzētā lietošanas veida, lokāli paredzēt augstas mehāniskās iedarbes kompensējošos pasākumus, izmatojot uzlikas vai iestrādātus elementus uz durvīm, līstēm un citiem elementiem no cietkoksnes (piem. ozols), nerūsējošā tērauda vai citiem noturīgiem metāliem, kā augstas cietības laminētām vai HDF detaļām atbilstoši ēkas stilam. Koplietošanas telpu grupās virām (to stiprinājumiem vērtnēs un aplodās) slēdzenēm, rokturiem, aizvērējiem, atdurēm u.c. furnitūras vai piekļuves sistēmas elementiem jābūt ar paaugstinātu mehānisko izturību – vandāldrošiem. Šiem Būvelementiem garantijas periodā, ekspluatācijas iedarbes rezultātā, drīkst būt redzami atsevišķi skrāpējumi, bet to intensitāte nevar izpausties kā pārklājumu lobīšanās, atdalīšanās, noberzumi, virsmas kārtas bojājumi laukumos, kas lielāki par 2 cm2. Šādos gadījumos jāpielieto augstas mehāniskās iedarbes kompensējoši pasākumi. Šie pasākumi piemērojami arī garantijas perioda laikā konstatētajos gadījumos. 

	Minerāla apmetuma vai ģipškartona krāsotas sienas.
Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma skolu, bērnu dārzu un slimnīcu koplietošanas telpām)
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus. Krāsai pēc ražotāja norādījumiem jābūt mazgājamai. Atkarībā no konkrētas vietas  un telpā paredzētā lietošanas veida, lokāli paredzēt augstas mehāniskās iedarbes kompensējošos pasākumus, kā stūru uzlikas vai uzlikti/iestrādāti elementi krēslu atzveltņu vietās no cietkoksnes (piem. ozols), nerūsējošā tērauda, augstas cietības laminētām vai HDF detaļām vai citiem pēc noturības un stila atbilstošiem materiāliem. Būvelementiem garantijas periodā, ekspluatācijas iedarbes rezultātā, drīkst būt redzami atsevišķi skrāpējumi vai iesitumi, bet to intensitāte nevar izpausties kā pārklājumu lobīšanās, atdalīšanās, noberzumi, virsmas kārtas bojājumi lielāki par 5cm. Šādos gadījumos jāpielieto  augstas mehāniskās iedarbes kompensējoši pasākumi. Šie pasākumi piemērojami arī garantijas perioda laikā konstatētajos gadījumos.

	Griestu konstrukcijas. 
Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma skolu, bērnu dārzu un slimnīcu koplietošanas telpām).
	Sanitārtehniskajos mezglos griestu pārklājumam jābūt ar paaugstinātu cietību, noturību – mazgājamam, ūdens noturīgam. Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus. 
Pārējās telpās, kur griestu augstums Lielāks par 2.4 m netīrumu noņemšanai var izmantot mitras drānas, sūkļus - Krāsai jābūt matētai. 


	Vispārīgi, visiem Būvelementiem. 
	Būvelementu apdarei garantijas laika periodā ir jāsaglabā sava strukturālā viengabalainība, mehāniskā un bioloģiskā noturība, krāsa, krāsas tonis. Tie neveido izbalējumus, dzeltējumus vai citas būtiskas sākotnējā toņa izmaiņas UV starojuma vai infrasarkanā starojuma (telpā esošo elementu izdalītā siltuma) rezultātā. Materiālu gala produktam (Būvelementiem) jānodrošina materiālu ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteiktais kalpošanas periods. Materiālus Uzņēmējs izvēlas un saskaņo ar Pasūtītāju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
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