Atsevišķu ēkas daļu Rīgā, Dzirciema ielā 16 atjaunošanas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
1.pielikums
Iepirkuma ID Nr. RSU-2018/70/AFN-MI
Iepirkuma ID Nr. RSU-2018/70/AFN-MI

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Tehniskā specifikācija sastāv no šādām sadaļām:

1.1. sadaļa – Tehniskās specifikācijas vispārējs apraksts;
1.2. sadaļa - Tehniskā dokumentācija un pielikumi
(skatīt atsevišķā failā, kas pievienots Iepirkuma konkursa nolikumam):

1.2.1. Pielikums „ A”- Būves tehniskās inventarizācijas lietas daļa ar   norādītu primāru darba robežu;

1.2.2. Pielikums „ B”- Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta (kopija);
1.2.3. Pielikums „ C”- Pasūtītāja uzdevums un nosacījumi;
1.2.4. Pielikums „D”- Finanšu piedāvājums;
1.2.5. Pielikums „E”- Darbu veikšanas grafiks.

1.1. Tehniskās specifikācijas vispārējs apraksts
Uzdevums:
1. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 A korpusa kāpņu telpā konstatēto plaisu novēršanai.
2. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 G korpusa kāpņu telpā konstatēto plaisu novēršanai.

3. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 K korpusa 1. stāva sanitāro mezglu atjaunošanai.
4. RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 E korpusa tehniskā apsekošana.
Projektēšana un autoruzraudzība.
Objekta apskate
Pretendents veic Objekta apskati atbilstoši Iepirkuma nolikuma nosacījumiem, lai ietvertu piedāvājumā visu nepieciešamo ieceres realizācijai. 
Apskates laikā pretendenti aicināti iepazīties ar Objektu, Būvobjektu, un esošo tehnisko dokumentāciju:
SIA “BŪVĒLOGS projekti” izstrādāts tehniskās apsekošanas atzinums “RSU ēkas Dzirciema ielā 16, G korpusa kāpņu telpas plaisu monitorings, tehniskās apsekošanas atzinums”;
SIA “OZOLA&BULA, arhitektu birojs” izstrādāts būvprojekts “Bibliotēkas telpu Dzirciema ielā 16, Rīgā pārveide atbilstoši mūsdienu prasībām” un izpilddokumentācija;
SIA “DELTA” arhīva telpas virsmas ģeodēziskā inventarizācija;
SIA “Vides Konsultāciju Birojs” ģeotehniskā izpēte.
Lietotie termini

1) Objekts – Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgā, Dzirciema ielā 16 (būves kad. Nr. 01000640458001) un visa attiecināmā esošā struktūra (ēka, esošās komunikācijas, zeme zem ēkas, un citi elementi), kā arī cita struktūra un piegulošā teritorija atbilstoši būvprojektam.
2) Būvobjekts – Objekta daļa, kurā veicami Darbi. To precizē uzņēmējs Būvprojekta izstrādes laikā - „Darba organizācijas projekta” ietvaros un saskaņo ar Pasūtītāju un Objekta telpu lietotāju(jiem).
3) Uzņēmējs - iepirkuma pretendents, kas atzīts par uzvarētāju un ar kuru tiks noslēgts līgums.
4) Telpu lietotājs – Rīgas Stradiņa universitāte.
5) Darbi – visi noteiktie darbi un to apjoms, projektēšanas darbi (tai skaitā visās stadijās, skices, dokumentācija, veidlapas, būvatļaujas pieprasījums un tehniskie noteikumi, starpsaskaņojumi, atzinumi, saskaņošana gala redakcijā, nodevu samaksāšana pēc procesa nepieciešamības), autoruzraudzība, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem un līgumam.
6) Būvprojekts – Pasūtītāja pasūtīts, būvniecības ieceres īstenošanai, nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kurš sastādīts un kura realizācija dabā (būvdarbi) notiek atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7) Būvelements – tehniskajā specifikācijā, tai skaitā Būvprojektā, atspoguļots, izbūvējamais konstruktīvais elements, būvizstrādājums, ēkas un/vai grunts daļa, iekārtas vai iekārtu sistēmas (paliekošas vai pagaidu), kas kopā ietilpst Darbos.
8) Tehniskās specifikācijas Pielikums – ir tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa, kas nosaka, papildina, detalizē vai sniedz papildus informāciju būvniecības procesa realizācijai. Pie neatbilstības starp Tehniskās specifikācijas Pielikumiem, kā prioritārs tiek pieņemts pielikums vai tā atsevišķs punkts vai grafiskā daļa, kas nosaka kvalitatīvāku un Pasūtītājam ekspluatācijā saimnieciski izdevīgāku gala produktu. 
9) Neatkarīga būvprojekta ekspertīze*  - organizē Pasūtītājs. Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju, ja ekspertīze nepieciešama. Ekspertīzes veikšanas laiks tiek prognozēts darbu izpildes grafikā. Uzņēmējs Pasūtītājam nodod pilnībā izstrādātu pilna apjoma Būvprojekta dokumentāciju, kas gatava ekspertēšanai un tālākai skaņošanai izdrukātu papīra formātā un uz datu nesēja, digitāli.
10) Darbu izpildes grafiks –  Uzņēmēja aizpildīts laika grafiks, kurā atspoguļota detalizēta darbu izpildes gaita posmos un izpildes termiņi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un darbu specifikai. Darbu izpildes grafiks Uzņēmējam ir saistošs un pēc Pasūtītāja pieprasījuma var tikt detalizēts būvprojekta realizācijas laikā.
11) Pasūtītāja speciālists - ir RSU darbinieks, kas piedalās Darbu izpildes procesā, dod norādījumus Uzņēmējam. Uzņēmējam tie ir saistoši. Pasūtītājs Uzņēmējam noziņo savus speciālistus:

a. Ēku apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;

b. Tehniskās daļas vadītājs;

c. Galvenais enerģētiķis;

d. Tehniskās daļas vājstrāvu speciālists;

e. Būvniecības projektu nodaļas vadītājs;

f. Infrastruktūras departamenta direktors;

g. RSU Attīstības un projektu departaments.
Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējs un Pasūtītājs precizē speciālistu skaitu un kontaktinformāciju.
________________

*- MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie Būvnoteikumi” 45.punkts: Ja būvprojekta ekspertīze ir obligāta vai to pieprasa būvvalde, pamatojot ekspertīzes nepieciešamību, būvprojekta ekspertīzes veicēju izvēlas pasūtītājs, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs). Līgumu par ekspertīzi slēdz un ar tā izpildi saistītos izdevumus sedz Pasūtītājs.
	1.1.1. Vispārīgā Informācijai par Objektu

	1.1.1.1. Vispārīga informācija par būvi:

· Būves lietošanas veids; 1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēka

· Būves stāvu skaits:

· Virszemes stāvi: 8
· Pazemes stāvi: 0
· Būves konstruktīvā elementa apraksts:

· Būves pamati: Dzelzsbetona bloki, monolītais dzelzsbetons
· Būves ārsienas: Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, dzelzsbetona paneļi
· Būves nesošās sienas: Māla ķieģeļu mūris, dzelzsbetona kolonnas
· Būves pārsegumi: Dzelzsbetona paneļi
· Būve jumts: Dzelzsbetona paneļi, ruberoīds
· Logi: PVC divu stiklu vienas kameras pakešu logi.
· Būves apbūves laukums: 8762.8 m2

· Būvtilpums: 77737 m3

· Būves kopējā platība: 18259.9 m2

· Būves lietderīgā platība: 18259.9 m2

· Labiekārtojums un inženiertīkli: 

· Centrālā apkure, siltummezgls, Siltumapgāde no AS “Rīgas Siltums” Ventilācija – dabīgā un mehāniskā
· Elektroapgāde (ievads: (1) 150A; (2) 150A)

· Vājstrāva
· Ugunsdzēsības trauksmes un izziņošanas sistēmas
· Videonovērošanas sistēma
· Karstā ūdens apgāde, no siltummezgla
· Ūdens apgāde, AS Rīgas ūdens 
· Kanalizācija, AS Rīgas ūdens



	1.1.1.2. Būves nolietojums:

· Pamati – 30% 
· Nesošās sienas – 30%

· Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas  – 30%

· Panesošās sienas un pārsedzes – 40-45%

· Stāvu pārsegumi – 25%

· Jumta konstrukcija – 25%

· Lietus kanalizācija – 20%

· Siltumizolācija – 90% (neatbilst)

· Logi, ārdurvis:

· PVC Logi – 25%

· Ārdurvis – 20%
· Iekšdurvis:

· AL ugunsdrošās – 5%

· Tērauda ugunsdrošās – 5%

· Ēkas apdare:

· Ēkas fasādes apdare – 60%
· Ēkas iekšējā apdare:

· Iekšējie inženiertīkli:

· Ūdens vads – 40%
· Siltā ūdens apgāde, cirkulācija – 40%
· Kanalizācija, iekšējie tīkli – 45%
· Apkure – 30%
· Ventilācija – 30%
· Elektroapgāde – 30%
· Vājstrāvas tīkli:

· Ugunsdzēsības trauksmes un izziņošanas sistēmas – 5%
· Videonovērošanas sistēma – 50%

	1.1.1.3. Objekts ir funkcionējoša mācību iestāde – Rīgas Stradiņa universitāte. Darbi jāveic detalizēti tos saskaņojot ar Pasūtītāju un Telpu lietotāju(iem),  nepārtraucot ēkas funkciju – mācību un administratīvo procesu ārpus Darbu zonas (DOP-tehniskā apsekošana, būvprojekta sastāvs).

	


	1.1.2. Darba uzdevums

	1.1.2.1.    Iecere paredz Objekta telpu daļas (Darbu zonas) atjaunošanu – projektēšanu un autoruzraudzību;

	1.1.2.2.    Finanšu piedāvājuma aprēķins un Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Darba uzdevumā Pasūtītāja norādītās prasības un norādījumi nedod tiesības Uzņēmējam atkāpties no normatīvo aktu ievērošanas piedāvājuma sastādīšanas un līguma izpildes periodā;

	1.1.2.3.    Jāveic Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 A korpusa kāpņu telpā konstatēto plaisu novēršanai (pielikums “A”). Iecere paredz kāpņu telpas būvkonstrukciju nostiprināšanas un ieejas mezglu atjaunošanas būvprojekta izstrādi. Izprojektēt nesošo un nenesošo konstrukciju pārbūvi (pastiprināšanu), ēkas pamatu pastiprināšanu (gan zem kāpņu telpas, gan zem ēkas pamatapjoma loģiskās daļas) balstoties uz tehniskas apsekošanas atzinumu;

	1.1.2.4.    Jāveic Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 G korpusa kāpņu telpā konstatēto plaisu novēršanai (pielikums “A”). Iecere paredz kāpņu telpas būvkonstrukciju nostiprināšanas un ieejas mezglu atjaunošanas būvprojekta izstrādi. Izprojektēt nesošo un nenesošo konstrukciju pārbūvi (pastiprināšanu), ēkas pamatu pastiprināšanu (gan zem kāpņu telpas, gan zem ēkas pamatapjoma loģiskās daļas) balstoties uz tehniskas apsekošanas atzinumu. Paredzēt atsevišķu inženiertīklu sadaļu pilna apjoma Būvprojekta izstrādi atjaunošanas/pārbūves darbiem;

	1.1.2.5.    Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 K korpusa 1. stāva sanitāro mezglu atjaunošanai (pielikums “A”). Iecere paredz esošo sanitāro mezglu atjaunošanas būvprojekta izstrādi– grīdas konstrukcijas atjaunošana, apdares atjaunošana, inženierkomunikāciju un sanitārtehnisko iekārtu nomaiņa darba zonā;

	1.1.2.8.    Jāveic RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 E korpusa tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi (pielikums “A”). Būvkonstrukciju padziļināta izpēte. Tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavot atbilstoši LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana";

	1.1.2.8.    Būvprojekti tiek izstrādāti atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņojot ar Pasūtītāju, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem, Eiropas tehniskajiem novērtējumiem (ETN), materiālu ražotāju sistēmām un tehnoloģijai;

	1.1.2.8.    Izpildīt Pasūtītāja izvirzīto uzdevumu (pielikums “B”) un tehniskās specifikācijas nosacījumus, precizējot un saskaņojot, nesamazinot darba apjomu un pozitīvās vērtības, izstrādāt un saskaņot Projektēšanas uzdevumus;

	1.1.2.9.    Uzņēmējs veic Darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un normatīvajiem aktiem, nodrošinot: ar Darbiem saistītās apdrošināšanas, atļaujas, nodevas, visu saistīto nodokļu apmaksu, u.c. ar Būvprojektu saistīto virsizdevumu apmaksu. Veikt tehnisko apsekošanu,  izstrādāt tehnisko Būvprojektu dokumentāciju, Darbu izpildei papildus nepieciešamo dokumentāciju, saņemt skaņojumus un atzinumus, veikt būvatļaujas pieprasījumu un citas aktivitātes, lai nodotu Pasūtītājam pilnībā gatavus realizācijai būvprojektus “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 A korpusa kāpņu telpā konstatēto plaisu novēršanai”, “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 G korpusa kāpņu telpā konstatēto plaisu novēršanai” un “RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 K korpusa 1. stāva sanitāro mezglu atjaunošana”

	


	1.1.3. DARBU SASTĀVS

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1.1.3.1. Izpēte un projektēšana 
	Nodrošināt darbam nepieciešamos speciālistus, veikt Tehniskās specifikācijas izpēti, Būvobjekta un Objekta izpēti dabā, veikt precizējošos šurfus, pamatu un cokolu atsegšanu, koordinēt un vadīt visus darbus, procesus un darbības, pasūtīt nepieciešamos uzmērījumus (tai skaitā topogrāfiju, ja nepieciešams), veikt nepieciešamos maksājumus tai skaitā nodevu maksājumus, izstrādāt Tehniskās apsekošanas atzinumu un Būvprojektus un citu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, saņemt skaņojumus un atzinumus.

	1.1.3.2. Būvprojekta saskaņošana 
	Nodrošināt saskaņošanas procesam nepieciešamo dokumentu vadību, nodošanu/iesniegšanu, apmeklēt sapulces, atbildēt uz jautājumiem. Nodrošināt tehnisko noteikumu pieprasīšanu, atzinumu saskaņošanu un saņemšanu. Parakstu koordinēšanu. Dokumentu druku un to uzturēšanu uz mākoņa datu nesējai – skaņošanas  un būvdarbu gaitā. Dokumentācijas izstrādes laikā visus risinājumus tehniski-ekonomiski pamatot.

	1.1.3.3. Neatkarīga būvprojekta ekspertīze

	Nodrošināt Pasūtītāju ar informāciju par ekspertīzes nepieciešamību atbilstoši veicamajiem darbiem 30 darba dienas pirms ekspertīzes nepieciešamības atbilstoši Darbu izpildes grafikā noteiktajiem termiņiem. Atbildēt uz eksperta norādījumiem, atbilstoši veikt izmaiņas Būvprojektā.

	1.1.3.4. Būvatļaujas saņemšana


	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sagatavot, saskaņot, nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus, iesniegt būvvaldē saņemt būvatļauju, tehniskos noteikumus, akceptus. Reaģēt, atbildēt un pildīt Rīgas pilsētas būvvaldes u.c. iesaistīto institūciju norādījumus, kas saitīti ar Darbiem un būvatļauju. Pārstāvēt Pasūtītāju institūcijās.

	1.1.3.5. Autoruzraudzība
	Nodrošināt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kontrolējot arī kvalitātes standartu, nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus. Veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā, nodrošināt jaunu rasējumu redakciju izziņošanu, reģistrēšanu redakciju uzskaites lapā. Parakstīt segto darbu un nozīmīgu konstrukciju pieņemšanas aktus un ugunsdrošībai nozīmīgo inženiersistēmu pieņemšanas aktus. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Uzņēmējs novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus un veic nepieciešamo papildus būvprojekta detalizāciju. Ja Autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvprojektā, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar Pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, ar būvvaldi u.c. institūcijām. Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā Autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju jānodod Pasūtītājam glabāšanai. Autoruzraugu (fizisko personu) pienākums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. Atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt būvdarbu autoruzraudzību būvprojekta realizācijas gaitā, apmeklēt iknedēļas būvdarbu sapulces.


	1.1.4. BŪVPROJEKTA SASTĀVS

	Nr. p/k/
	Marka un nosaukums. 
	Priekšmeta apraksts

	1.1.4.1. 
	TIS; VAS

Esošās situācijas un dokumentācijas izpēte,

Tehniskās izpētes atzinums, Vizuālās apskates atzinums
	Esošās dokumentācijas izpēte / Vispārīgās daļas komplektācija (inventarizācijas lietas dati, zemes robežu plāns, zemesgrāmata, projektētāja dokumentācija, titullapu, būvprojekta sastāvs – saskaņot ar Pasūtītāju), tehniskā apsekošana, uzmērījumi un citas izpētes Darba uzdevuma realizācijai nepieciešamā apjomā.

	1.1.4.5. 
	FF

Foto fiksācija
	Ēkas daļas foto fiksācija, izveidot drukātu materiālu ar fotoattēliem un anotācijām.

	1.1.4.3. 
	UR

Uzmērījuma rasējumi
	Uzņēmēja pienākums un atbildība ir izpildīt Darbus, tai skaitā izstrādāt būvprojekta rasējumu sadaļas uz dabā pārmērītiem ēkas daļas gabarītu rasējumiem.

	1.1.4.4. 
	ĢP; TIS

Būvprojekta ģenerālplāns
	(pēc nepieciešamības) Topogrāfisko uzmērījumu plānu nepieciešamajā apjomā un aktualizācijā nodrošina Uzņēmējs.

	1.1.4.5. 
	AR un ARD

Arhitektūras risinājumi un arhitektūras risinājumi detalizētie.
	AR– TELPU PLĀNOJUMS, Stāvu plāni: sienu, grīdu, griestu plāns, savietotie inženierkomunikāciju plāni (pēc nepieciešamības) – (1)Telpu uzmērījums, (2)Telpu plānojums/EL/ESS/UK/AVK/mēbeles, (3) Sienu notinumi/iekārtas/mēbeles, (4) Griestu plāns/EL(apgaismojums)/AVK(ventilācija)/UAS. Griezumi, fasādes, skaidrojošie apraksti, vispārīgie rādītāji, materiāli un materiālu sistēmas, shēmas un iepriekš ražotu Būvelementu specifikācijas, kvalitātēs prasības, montāžas un ierīkošanas norādījumi (arī bez DOP un DVP), ekspluatācijas un uzturēšanas nosacījumi

ARD - Būvelementu mezglu un pīrāgu detalizācija. Ja kāda standarta vai ražotāja apstiprināts risinājums izpildās pilnā ciklā, iekļaut izkopējamu no standartizēta vai ražotāja risinājuma – AR lapā veidot atsauci. Nestandarta mezglus izstrādāt eksponējot visus materiālus un to slāņus. Norāda saslēgumu - savietojumu konfigurāciju, stiprinājumus, materiālu būtiskos tehniskos parametrus, dimensijas , piezīmes. Mezglus pielāgot izvēlētajai ražotāja(u) tehnoloģijai un materiāla iestrādes prasībām, ērtai ekspluatācijai un apkalpošanai. Mezglu izstrāde iespējama arī autoruzraudzības laikā pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma. Ja mezgls ietver divu vai vairāku materiālu sistēmu pielietošanu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt šī nestandarta mezgla rakstisku apstiprinājumu no visu pielietoto materiālu ražotājiem vai oficiālajiem pārstāvjiem (izdevumus sedz Uzņēmējs). 

	1.1.4.6. 
	BK 

Būvkonstrukcijas
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, būvkonstrukciju risinājumi (stāvu plāni, griezumi, mezgli - ieskaitot nepieciešamo detalizāciju (piem. iepriekš ražošanas vajadzībām), specifikācijas, aprēķini.

	1.1.4.7. 
	IE

Iekārtu izvietojums
	Atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītāja norādījumiem un iekārtu piegādātāja tehniskajiem parametriem, iekļaujot iekārtu specifikācijas, iekārtu izvietojumu plāna, notinumus.

Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, griezumi (ja nepieviešams), sadalņu shēmas, šķērsojuma mezgli (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām). 

	1.1.4.8. 
	ŪK un ŪKT, L
Ūdensvads un kanalizācija
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, griezumi (ja nepieciešams), aksonometrijas, shēmas, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni (ja nepieciešams). AVK sadaļai nepieciešamie pieslēgumi. Lietus ūdens novadīšana. Tehniskā specifikācija paredz darbus arī ārpus Būvobjekta zonas.

	1.1.4.9. 
	AVK 

Apkure, ventilācija, aukstumapgāde.
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, griezumi (ja nepieciešams), aksonometrijas, shēmas, trasējumi, šķērsojuma mezgli (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām), specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni. Tehniskā specifikācija paredz darbus arī ārpus Būvobjekta zonas. Paredzēt normatīvajām prasībām minimālos ugunsdrošībai nepieviešamos darbus AR sadaļā Darbu zonā un no jauna ierīkotajām iekārtām arī ārpus. (ugunsdroši šķērsojumi, ugunsdrošās norobežojošās konstrukcijas, esošu konstrukciju pārbūve, apstrāde - uzlabojot to uguns noturību) Aprēķināt siltuma slodzes apkurei, karstajām ūdenim, ventilācijas siltumapgādei. Aprēķinus pievienot Būvprojektam.

	1.1.4.10. 
	EL

Elektroapgāde, apgaismojums (tai skaitā evakuācijas)
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni (elektroapgādei izstrādāti uz mēbeļu plāna), griezumi (ja nepieciešams), sadalņu shēmas, šķērsojuma mezgli (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām), specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni. Tehniskā specifikācija paredz darbus ārpus Būvobjekta zonas.

	1.1.4.11. 
	ESS

Vājstrāvas tīkli
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni (izstrādāti uz mēbeļu plāna), sienas notinums, griezumi (ja nepieciešams), sadalņu/statņu shēmas, šķērsojumu un kabeļu kanālu mezgli (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām), specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu, iekļaujot Telpu lietotāja iegādātās iekārtas), savietotie plāni. Tehniskā specifikācija paredz darbus ārpus Būvobjekta zonas.

	1.1.4.12. 
	VAS


	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu). Tehniskā specifikācija paredz piekļuves sistēmu ārpus Būvobjekta zonas.

	1.1.4.13. 
	UAS/UIS
	Esošas ugunsdzēsības sistēmas, izziņošanas un apskaņošanas sistēmas pārbūvē to pielāgojot jaunajam telpu funkcijām. Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu). Tehniskā specifikācija paredz piekļuves sistēmu ārpus Būvobjekta zonas.

	1.1.4.14. 
	UPP
	Pēc nepieciešamības

	1.1.4.15. 
	DOP
	Izstrādāt atbilstoši normatīvajiem aktiem, iekļaujot, bet neaprobežojoties ar grafiskajiem pielikumiem. Paredzēt pasākumus esošo elementu aizsardzībai (gaiteņi, kāpņu telpas u.c.)

	1.1.4.16. 
	BA, T

Ekonomiskā daļa
	Būvapjomi, būvniecības koptāme, kopsavilkuma aprēķini pa konstruktīvo elementu veidiem, lokālās tāmes - atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līgumam.

	1.1.4.17. 
	Būvprojekta noformēšana
	Noformēt atbilstoši: 

· “Dokumentu juridiskā spēka likums”

· MK Nr.916 , 28.09.2010.“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”

· MK Nr.281, 09.06.2015. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

· MK Nr.529, 02.08.2014., “Ēku būvnoteikumi”, MK Nr.916. 

· u.c. saistošajiem normatīvajiem aktiem.

	
	
	


	1.1.5. DARBU POSMI
	

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1.1.5.1. Pirmais posms:

Izpēte un projektēšana
	Izpēte, darba uzdevuma precizēšana, detalizēšana, projektēšanas uzdevuma sastādīšana, normatīvu pielāgošana. Tehniskā apsekošana.
Būvprojekta izstrāde.
Nodrošināt Tehniskās apsekošanas atzinuma un Būvprojektus 3 drukātos oriģināla eksemplāros un uz datu nesēja 1 eksemplārā.

	1.1.5.2. Otrais posms:

Būvprojekta saskaņošana
	 - Visa veida informācija Pasūtītājam un institūcijās Uzņēmējam jāiesniedz ar Darbu izpildes grafiku saskaņotos termiņos.

 - Nodrošināt ar Darbiem saistošos dokumentus elektroniskā formātā, tai skaitā rediģējamās versijās. (JPEG, PDF, DWG, Word, Excel, u.c.). Visiem dokumentiem jābūt dublētiem JPEG, PDF un Word formātos pēc izvēles.

 - Elektroniskā formāta failus glabāt uz koplietošanas datu nesējiem, kas nepārtraukti bez papildus maksas un jebkādas reģistrācijas, Pasūtītājam, tai skaitā Pasūtītāja pārstāvjiem, caur interneta vidi ir pieejami. 

 - Uzturēt saskaņoto sējumu un rasējumu lapu sarakstu. Sarakstam jāatspoguļo darba rasējumu redakciju attīstība, piešķirot jauniem darbu rasējumiem jaunu redakcijas numuru un aktuālu publicēšanas datumu.

 - Nodrošināt glabāšanu mapēs, kas strukturētas atbilstoši saskaņotajam sējumu un rasējumu lapu sarakstam pa būvprojekta sadaļām.

 - Katrā mapē veidot mapi, kurā glabājas attiecīgās būvprojekta sadaļas vēsturiskās redakcijas.

 - Uzņēmējs seko līdz izdoto redakciju kvalitātei, kas saistīta ar nerediģētās dokumenta daļas atbilstību iepriekšējai saskaņotajai redakcijai. Izdotās redakcijas rediģētajai daļai, ja tās kopējais apjoms nav definējams kā būtisks, saprotami jāmarķē/jāapvelk. Būtisks apjoms ir sākotnējās ieceres maiņa uz citu risinājumu, vai izmaiņu apjoms sastāda vairāk kā 50% no satura. Par būtiskām izmaiņām Pasūtītājs tiek atsevišķi informēts.

	1.1.5.3. Trešais posms:

Neatkarīga Būvprojekta ekspertīze
	Nodrošināt Būvprojektu drukātā formātā un digitālu uz datu nesēja.

Nodrošina pasta vai kurjera pakalpojumus dokumentācijas nosūtīšanai un saņemšanai no Eksperta vai RSU (Rīgas un Pierīgas novadi). 

	1.1.5.4. Ceturtais posms:

Būvatļaujas saņemšana
	Nodrošina pasta vai kurjera pakalpojumus dokumentācijas nosūtīšanai un saņemšanai būvvaldē un citās institūcijās.

Nomaksāt ar būvatļaujas saņemšanu saistītās nodevas pašvaldībā un citās tehnisko noteikumu un atzinumu izdevēju institūcijās.

Nodrošināt drukas un noformēšanas darbus.



	1.1.5.5. Piektais posms:

Būvprojekta nodošana 
	Nodot pilnībā saskaņotus Būvprojektus un būvatļaujas ar izpildītiem projektēšanas nosacījumiem. Autoruzraudzības žurnāla iesniegšana.



	1.1.5.6. Sestais posms:

Autoruzraudzība
	Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iesniegt nepieciešamos dokumentus un veikt būvdarbu autoruzraudzību būvprojekta realizācijas laikā. Nodrošināt dalību objekta pieņemšanā ekspluatācijā, apmeklēt iknedēļas būvdarbu sapulces, parakstīt ugunsdrošībai nozīmīgu inženiersistēmu pieņemšanas aktus, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus.

	
	


	1.1.6 VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

	1.1.6.1. Pasūtītāja speciālisti RSU darba pienākumu pildīšanas ietvaros nav uzskatāmi par sertificētiem būvspeciālistiem vai ekspertiem. Pasūtītāja speciālista parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi vai atbilstību un neatbrīvo Uzņēmēju no darbu izpildes atbilstoši tehniskajai specifikācijai, spēkā esošajiem saistošajiem normatīviem aktiem, materiālu ražotāju norādījumiem, standartiem u.c. parametriem, kas nosaka apjomu, būvizstrādājuma kvalitāti, ietekmē garantijas nosacījumus.

	1.1.6.2. Ja tehniskajā specifikācijā ir kādas nesaistes vai kā citādi uzlabojamas norādes, paredzētie risinājumi un iekārtas – Uzņēmējam jānorāda un jālabo uz normatīviem atbilstošu risinājumu un jānodrošina iespējami RSU tehniski-ekonomiski saimnieciski izdevīgākais risinājums nesamazinot iepirkuma apjomu, tai skaitā izvērtējot ne tikai objekta realizācijas etapu, bet arī ekspluatācijas periodu un apsaimniekošanas izmaksas.

	1.1.6.3. Uzņēmējs šī Būvprojekta izstrādes nolūkos, pieprasa un var izmantot Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju. Uzņēmēja pienākums ir iepazīties un pārbaudīt šo dokumentāciju un tās datu patiesumu, pēc kā Uzņēmējs uzņemas atbildību par šiem datiem, to izmantošanu projektā.

	1.1.6.4. Objektā un Būvobjektā, bez Pasūtītāja un Telpu lietotāju skaņojuma, nedrīkst atrasties Uzņēmēja darbinieki.

	

	1.1.7 Ekspluatācijas un kopšanAs nosacījumi

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	Būvelementi un cilvēku plūsmas iedarbes:
	Visiem Izvēlētajiem materiāliem, tai skaitā apdares pārklājumiem pēc ražotāja norādījumiem jāatbilst telpu lietošanas veidam - Publiskas ēkas, Sabiedriskas ēkas, (1263) Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas. Apdares un iekārtu kalpošanas periods ne mazāk kā 5 gadi.

	Grīdas, grīdlīstes. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām). Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, īslaicīgai bet tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam.
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvo vielu ūdens maisījumus koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus un PVC birstes (gaiteņos mehāniskās birstes). Linoleju un flīzes var tīrīt ar mehāniskajām mazgāšanas iekārtām. Iespējami izņēmumi esošo restaurējamo elementu tīrīšanai un kopšanai, atkāpes saskaņojot ar Pasūtītāju projektēšanas stadijā. Jāparedz pārklājumi ar paaugstinātu cietību un nodiluma noturību.

	Durvis, logi, virsgaismas, stikla starpsienas, palodzes, koka, PVC vai metāla elementi, tai skaitā koka krāsotas virsmas. Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, īslaicīgai bet tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām)
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus un PVC birstes. Atkarībā no konkrētas vietas  un telpā paredzētā lietošanas veida, lokāli paredzēt augstas mehāniskās iedarbes kompensējošos pasākumus, izmatojot uzlikas vai iestrādātus elementus uz durvīm, līstēm un citiem elementiem no cietkoksnes (piem. ozols), nerūsējošā tērauda vai citiem noturīgiem metāliem, kā augstas cietības laminētām vai HDF detaļām atbilstoši ēkas stilam. Koplietošanas telpu grupās virām (to stiprinājumiem vērtnēs un aplodās) slēdzenēm, rokturiem, aizvērējiem, atdurēm u.c. furnitūras vai piekļuves sistēmas elementiem jābūt ar paaugstinātu mehānisko izturību – vandāldrošiem. Šiem Būvelementiem garantijas periodā, ekspluatācijas iedarbes rezultātā, drīkst būt redzami atsevišķi skrāpējumi, bet to intensitāte nevar izpausties kā pārklājumu lobīšanās, atdalīšanās, noberzumi, virsmas kārtas bojājumi laukumos, kas lielāki par 2 cm2. Šādos gadījumos jāpielieto augstas mehāniskās iedarbes kompensējoši pasākumi. Šie pasākumi piemērojami arī garantijas perioda laikā konstatētajos gadījumos. 

	Minerāla apmetuma vai ģipškartona krāsotas sienas.
Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma skolu, bērnu dārzu un slimnīcu koplietošanas telpām)
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus. Krāsai pēc ražotāja norādījumiem jābūt mazgājamai. Atkarībā no konkrētas vietas  un telpā paredzētā lietošanas veida, lokāli paredzēt augstas mehāniskās iedarbes kompensējošos pasākumus, kā stūru uzlikas vai uzlikti/iestrādāti elementi krēslu atzveltņu vietās no cietkoksnes (piem. ozols), nerūsējošā tērauda, augstas cietības laminētām vai HDF detaļām vai citiem pēc noturības un stila atbilstošiem materiāliem. Būvelementiem garantijas periodā, ekspluatācijas iedarbes rezultātā, drīkst būt redzami atsevišķi skrāpējumi vai iesitumi, bet to intensitāte nevar izpausties kā pārklājumu lobīšanās, atdalīšanās, noberzumi, virsmas kārtas bojājumi lielāki par 5cm. Šādos gadījumos jāpielieto  augstas mehāniskās iedarbes kompensējoši pasākumi. Šie pasākumi piemērojami arī garantijas perioda laikā konstatētajos gadījumos.

	Griestu konstrukcijas. 
Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma skolu, bērnu dārzu un slimnīcu koplietošanas telpām).
	Sanitārtehniskajos mezglos griestu pārklājumam jābūt ar paaugstinātu cietību, noturību – mazgājamam, ūdens noturīgam. Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus. 
Pārējās telpās, kur griestu augstums Lielāks par 2.4 m netīrumu noņemšanai var izmantot mitras drānas, sūkļus - Krāsai jābūt matētai. 



	Flīzētas sienas un grīdas, sanitārtehniskās iekārtas, WC aprīkojums.
Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām). Vidē ir paaugstināts pelējuma sēnīšu u.c. mitruma vidē progresējošu mikrobololoģisko procesu risks.

	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Flīzes, keramiku, WC starpsienas hermētiķus un šuvju aizdari, stūru līstes, trapus iespējams tīrīt ar vājas koncentrācijas skābju šķīdumiem (citronskābe, etiķskābe, mājsaimniecībā izmantojamās neorganiskās skābes šķīdumi, ortofosforskābi, nātrija hidroksīdu, hloru un sodu saturošiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem, tos lietojot atbilstoši sertificēta tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumiem). Netīrumu noņemšanai var izmantot drānas, sūkļus un PVC birstes. Metāla detaļas, skrūves,  stiprinājumi u.c. elementi, kas pakļauti korozijas riskam no atmosfēras vai sadzīvē lietojamajiem tīrīšanas līdzekļiem, atrodas piestiprināti pie flīzētas virsmas, ap izlietnēm, dušās, jābūt ar augstas noturības hromētu pārklājumu vai nerūsējošā tērauda vai pārklātas ar augstas noturības polimēra krāsu vai emalju. 
Izlietņu skapīšiem jābūt no mitruma izturīgiem materiāliem, ar augstas nodiluma izturības laminētu vai citu pārklājumu. Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%, Netīrumu noņemšanai var izmantot drānas, sūkļus.

	Vispārīgi, visiem Būvelementiem. 
	Būvelementu apdarei garantijas laika periodā ir jāsaglabā sava strukturālā viengabalainība, mehāniskā un bioloģiskā noturība, krāsa, krāsas tonis. Tie neveido izbalējumus, dzeltējumus vai citas būtiskas sākotnējā toņa izmaiņas UV starojuma vai infrasarkanā starojuma (telpā esošo elementu izdalītā siltuma) rezultātā. Materiālu gala produktam (Būvelementiem) jānodrošina materiālu ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteiktais kalpošanas periods. Materiālus Uzņēmējs izvēlas un saskaņo ar pasūtītāju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
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