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Iepirkuma nolikumam „RSU zinātnes centra “KLEISTI” Rīgā, Rātsupītes ielā 5 inženierkomunikāciju 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Tehniskā specifikācija sastāv no šādām sadaļām:

1. sadaļa – Tehniskās specifikācijas vispārējs apraksts;
2. sadaļa - Tehniskā dokumentācija un pielikumi (skatīt atsevišķā failā, kas pievienots Iepirkuma konkursa nolikumam):

2.1.  Pielikums “A” – Rātsupītes iela 5, Rīgā, kad. Nr. 01001040009015, būves tehniskās inventarizācijas lieta (kopija); 
2.2.  Pielikums “B” – Rātsupītes iela 5, Rīgā, zemesgrāmatas informācija par īpašumu (kopija);
2.3.  Pielikums “C” – Rātsupītes iela 5, Rīgā, zemes robežu plāns (kopija);
2.4.  Pielikums “D” – Arhitektūras un inženiertehnisko risinājumu papildus uzdevums un nosacījumi;

2.5.  Pielikums “E” ” – Situācijas plāns. Primāra darbu robeža;

2.6.  Pielikums “F” ” – Topogrāfiskais plāns; (pilnā apjoma pieejams konkursa pretendentiem)

2.7.  Pielikums “G” – Celtniecības plāns. 5. stāva (tehniskais stāvs) un jumta plāns.

2.8. Pielikums “H” – SIA “Rīgas ūdens” tehniskie noteikumi;
2.9. Pielikums “I” – AS “Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi;

1.sadaļa
Tehniskās specifikācijas vispārējs apraksts
Uzdevums:

Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes centra “KLEISTI” Rīgā, Rātsupītes ielā 5 inženierkomunikāciju izbūves un gāzes katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Projektēšana un autoruzraudzība. 
Objekta apskate
Pretendents veic Objekta apskati atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma nosacījumiem, lai ietvertu piedāvājumā visu nepieciešamo ieceres realizācijai. Apskates laikā pretendenti aicināti iepazīties ar Objektu, Būvobjektu. RSU zinātnes centra “KLEISTI” energoefektivitātes paaugstināšanas (zinātnes infrastruktūras attīstība) būvprojekti un izpilddokumentācija pieejami iepirkuma pretendentiem pēc pieprasījuma Rīgā, Kristapa ielā 30, 1. stāvā.

Lietotie termini

1) Objekts – Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes centrs “KLEISTI” Rīgā, Rātsupītes ielā 5 (zemes gabala kad. Nr. 01001042086, būves kad. Nr. 01001040009015) un visa attiecināmā esošā struktūra (ēka, esošās komunikācijas, zeme zem ēkas, un citi elementi), kā arī cita struktūra un piegulošā teritorija atbilstoši būvprojektam.
2) Būvobjekts – Objekta daļa, kurā veicami Darbi. To precizē uzņēmējs Būvprojekta izstrādes laikā - „Darba organizācijas projekta” ietvaros un saskaņo ar Pasūtītāju un Objekta telpu lietotāju(jiem).
3) Uzņēmējs - iepirkuma pretendents, kas atzīts par uzvarētāju un ar kuru tiks noslēgts līgums.
4) Telpu lietotājs – RSU zinātniskais centrs “Kleisti” -  A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts, Darba drošības un vides veselības institūts, Bioķīmijas laboratorija, Androloģijas laboratorija, Klīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija un Biomehānikas laboratorija.
5) Darbi – visi noteiktie darbi un to apjoms, projektēšanas darbi (tai skaitā visās stadijās, skices, dokumentācija, veidlapas, būvatļaujas pieprasījums un tehniskie noteikumi, starpsaskaņojumi, atzinumi, saskaņošana gala redakcijā, nodevu samaksāšana pēc procesa nepieciešamības), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem un līgumam.
6) Būvprojekts – Pasūtītāja pasūtīts, būvniecības ieceres īstenošanai, nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kurš sastādīts un kura realizācija dabā (būvdarbi) notiek atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7) Būvelements – tehniskajā specifikācijā, tai skaitā Būvprojektā, atspoguļots, izbūvējamais konstruktīvais elements, būvizstrādājums, ēkas un/vai grunts daļa, iekārtas vai iekārtu sistēmas (paliekošas vai pagaidu), kas kopā veido Darbus.
8) Tehniskās specifikācijas Pielikums – ir tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa, kas nosaka, papildina, detalizē vai sniedz papildus informāciju būvniecības procesa realizācijai. Pie neatbilstības starp Tehniskās specifikācijas Pielikumiem, kā prioritārs tiek pieņemts pielikums vai tā atsevišķs punkts vai grafiskā daļa, kas nosaka kvalitatīvāku un Pasūtītājam ekspluatācijā saimnieciski izdevīgāku gala produktu. 
9) Neatkarīga būvprojekta ekspertīze*  - organizē Pasūtītājs. Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju, ja ekspertīze nepieciešama. Ekspertīzes veikšanas laiks tiek prognozēts darbu izpildes grafikā. Uzņēmējs Pasūtītājam nodod pilnībā izstrādātu pilna apjoma Būvprojekta dokumentāciju, kas gatava ekspertēšanai un tālākai skaņošanai izdrukātu papīra formātā un uz datu nesēja, digitāli.
10) Darbu izpildes grafiks –  Uzņēmēja aizpildīts laika grafiks, kurā atspoguļota detalizēta darbu izpildes gaita posmos un izpildes termiņi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un darbu specifikai. Darbu izpildes grafiks Uzņēmējam ir saistošs un pēc Pasūtītāja pieprasījuma var tikt detalizēts būvprojekta realizācijas laikā.
11) Pasūtītāja speciālists - ir RSU darbinieks, kas piedalās Darbu izpildes procesā, dod norādījumus Uzņēmējam. Uzņēmējam tie ir saistoši. Pasūtītājs Uzņēmējam noziņo savus speciālistus:

a. Ēku apsaimniekošanas nodaļas vadītājs;

b. Tehniskās daļas vadītājs;

c. Galvenais enerģētiķis;

d. Tehniskās daļas vājstrāvu speciālists;

e. Būvniecības projektu nodaļas vadītājs;

f. Infrastruktūras departamenta direktors;

g. RSU Attīstības un projektu departaments

Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējs un Pasūtītājs precizē speciālistu skaitu un kontaktinformāciju.
________________

*- MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie Būvnoteikumi” 45.punkts: Ja būvprojekta ekspertīze ir obligāta vai to pieprasa būvvalde, pamatojot ekspertīzes nepieciešamību, būvprojekta ekspertīzes veicēju izvēlas pasūtītājs, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 4. punktā noteiktajos gadījumos – Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs). Līgumu par ekspertīzi slēdz un ar tā izpildi saistītos izdevumus sedz Pasūtītājs.

1. Vispārīgā Informācijai par Objektu, Būvobjektu un Būvprojektu.
	

	1. Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes centra “KLEISTI” Rīgā, Rātsupītes ielā 5 (zemes gabala kad. Nr. 01001042086, būves kad. Nr. 01001040009015) inženierkomunikāciju izbūves un gāzes katlu uzstādīšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. 

	2. Iecere paredz gāzes katlu projektēšanu, Objekta jauno ūdens un gāzes pieslēgumus pie ārējiem tīkliem. Jaunprojektējamo gāzes katlu salāgošanu ar esošo inženiertīklu sistēmu. Būvprojektā paredzēt esošo ventilācijas iekārtu siltumapgādes sistēmas.

	3. Objekts ir funkcionējoša mācību iestāde – RSU zinātnes centrs “Kleisti”. Darbi jāveic detalizēti tos saskaņojot ar Pasūtītāju un Telpu lietotāju(iem),  nepārtraucot ēkas funkciju – mācību un administratīvo procesu ārpus Darbu zonas (DOP).

	


2. Darba uzdevums
Uzņēmēja pienākums ir veikt, nodrošināt, koordinēt un vadīt visus darbus, procesus un darbības, veikt nepieciešamos maksājumus tai skaitā nodevu maksājumus,  izstrādāt tehnisko Būvprojekta dokumentāciju, Darbu izpildei papildus nepieciešamo dokumentāciju, saņemt skaņojumus un atzinumus, veikt būvatļaujas pieprasījumu un citas aktivitātes, lai nodotu Pasūtītājam pilnībā gatavu realizācijai būvprojektu “RSU zinātnes centra “KLEISTI” Rīgā, Rātsupītes ielā 5 inženierkomunikāciju izbūve un gāzes katlu uzstādīšana”
	

	1. Finanšu piedāvājuma aprēķins un Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Darba uzdevumā Pasūtītāja norādītās prasības un norādījumi nedod tiesības Uzņēmējam atkāpties no normatīvo aktu ievērošanas piedāvājuma sastādīšanas un līguma izpildes periodā;

	2. Būvprojekts tiek izstrādāts atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņojot ar Pasūtītāju, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem, Eiropas tehniskajiem novērtējumiem (ETN), materiālu ražotāju sistēmām un tehnoloģijai;

	3. Jāveic būvprojekta izstrāde un detalizācija norādītajai teritorijai un paredzētai katlu telpai      (Pielikums “E”, “G”);

	4. Izpildīt Pasūtītāja izvirzīto uzdevumu un tehniskās specifikācijas nosacījumus (Pielikums “D”), precizējot un saskaņojot, nesamazinot darba apjomu un pozitīvās vērtības, izstrādāt un saskaņot Projektēšanas uzdevumu;

	5. Uzņēmējs veic Darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un normatīvajiem aktiem, nodrošinot: ar Darbiem saistītās apdrošināšanas, atļaujas, nodevas, visu saistīto nodokļu apmaksu, u.c. ar Būvprojektu saistīto virsizdevumu apmaksu.

	


3. Darbu sastāvs
	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1. Izpēte un projektēšana 
	Nodrošināt darbam nepieciešamos speciālistus, veikt Tehnisko specifikāciju izpēti, Būvobjekta un Objekta izpēti dabā, veikt precizējošos šurfus, koordinēt un vadīt visus darbus, procesus un darbības, pasūtīt nepieciešamos uzmērījumus (tai skaitā topogrāfiju, ja nepieciešams), veikt nepieciešamos maksājumus tai skaitā nodevu maksājumus, izstrādāt Būvprojektu un citu Darbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju, saņemt skaņojumus un atzinumus.

	2. Būvprojekta saskaņošana 
	Nodrošināt saskaņošanas procesam nepieciešamo dokumentu vadību, nodošanu/iesniegšanu, apmeklēt sapulces, atbildēt uz jautājumiem. Nodrošināt tehnisko noteikumu pieprasīšanu, atzinumu saskaņošanu un saņemšanu. Parakstu koordinēšanu. Dokumentu druku un to uzturēšanu uz mākoņa datu nesējai – skaņošanas  un būvdarbu gaitā. Dokumentācijas izstrādes laikā visus risinājumus tehniski-ekonomiski pamatot.

	3. Neatkarīga būvprojekta ekspertīze

	Nodrošināt Pasūtītāju ar informāciju par ekspertīzes nepieciešamību atbilstoši veicamajiem darbiem 30 darba dienas pirms ekspertīzes nepieciešamības atbilstoši Darbu izpildes grafikā noteiktajiem termiņiem. Atbildēt uz eksperta norādījumiem, atbilstoši veikt izmaiņas Būvprojektā.

	4. Būvatļaujas saņemšana. 


	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sagatavot, saskaņot, nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus, iesniegt būvvaldē saņemt būvatļauju, tehniskos noteikumus, akceptus. Reaģēt, atbildēt un pildīt Rīgas pilsētas būvvaldes u.c. iesaistīto institūciju norādījumus, kas saitīti ar Darbiem un būvatļauju. Pārstāvēt Pasūtītāju institūcijās.

	5. Autoruzraudzība
	Nodrošināt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kontrolējot arī kvalitātes standartu, nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Uzņēmējs novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus un veic nepieciešamo papildus būvprojekta detalizāciju. Ja Autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvprojektā, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar Pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, ar būvvaldi u.c. institūcijām. Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā Autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju jānodod Pasūtītājam glabāšanai. Autoruzraugu (fizisko personu) pienākums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.Atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem veikt būvdarbu autoruzraudzību būvprojekta realizācijas gaitā


4. Būvprojekta sastāvs
	Nr. p/k/
	Marka un nosaukums. 
	Priekšmeta apraksts

	1
	TIS; VAS

Esošās situācijas un dokumentācijas izpēte,

Tehniskās izpētes atzinums, Vizuālās apskates atzinums
	Esošās dokumentācijas izpēte / Vispārīgās daļas komplektācija (inventarizācijas lietas dati, zemes robežu plāns, zemesgrāmata, projektētāja dokumentācija, titullapu, būvprojekta sastāvs – saskaņot ar Pasūtītāju), tehniskā apsekošana, uzmērījumi un citas izpētes Darba uzdevuma realizācijai nepieciešamā apjomā.

	2
	FF

Foto fiksācija
	Ēkas daļas foto fiksācija, izveidot drukātu materiālu ar fotoattēliem un anotācijām.

	3
	UR

Uzmērījuma rasējumi
	Uzņēmēja pienākums un atbildība ir izpildīt Darbus, tai skaitā izstrādāt būvprojekta rasējumu sadaļas uz dabā pārmērītiem ēkas daļas gabarītu rasējumiem.

	4
	ĢP; TIS

Būvprojekta ģenerālplāns
	Jāizprojektē ģenerālo plānu ar savietotājiem tīkliem, nodrošinot objektā jaunus ūdens un gāzes pieslēgumus. Topogrāfisko uzmērījumu plānu nepieciešamajā apjomā un aktualizācijā nodrošina Uzņēmējs.

	5
	AR un ARD

Arhitektūras risinājumi un arhitektūras risinājumi detalizētie.
	AR (pēc nepieciešamības. ) – TELPU PLĀNOJUMS, Stāvu plāni: sienu, grīdu, griestu plāns, savietotie inženierkomunikāciju plāni – (1)Telpu plānojums/EL/ESS/mēbeles, (2) Griestu plāns/EL(apgaismojums)/AVK(ventilācija)/UAS.Griezums (pēc nepieciešamības), skaidrojošie apraksti, vispārīgie rādītāji, materiāli un materiālu sistēmas, shēmas un iepriekš ražotu Būvelementu specifikācijas, kvalitātēs prasības, montāžas un ierīkošanas norādījumi (arī bez DOP un DVP), ekspluatācijas un uzturēšanas nosacījumi

ARD (pēc nepieciešamības.) - Būvelementu mezglu un pīrāgu detalizācija. Ja kāda standarta vai ražotāja apstiprināts risinājums izpildās pilnā ciklā, iekļaut izkopējamu no standartizēta vai ražotāja risinājuma – AR lapā veidot atsauci. Nestandarta mezglus izstrādāt eksponējot visus materiālus un to slāņus. Norāda saslēgumu - savietojumu konfigurāciju, stiprinājumus, materiālu būtiskos tehniskos parametrus, dimensijas , piezīmes. Mezglus pielāgot izvēlētajai ražotāja(u) tehnoloģijai un materiāla iestrādes prasībām, ērtai ekspluatācijai un apkalpošanai. Mezglu izstrāde iespējama arī autoruzraudzības laikā pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma. Ja mezgls ietver divu vai vairāku materiālu sistēmu pielietošanu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt šī nestandarta mezgla rakstisku apstiprinājumu no visu pielietoto materiālu ražotājiem vai oficiālajiem pārstāvjiem (izdevumus sedz Uzņēmējs). 

	6
	BK 

Būvkonstrukcijas
	(pēc nepieciešamības) Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, būvkonstrukciju risinājumi (stāvu plāni, griezumi, mezgli - ieskaitot nepieciešamo detalizāciju (piem. iepriekš ražošanas vajadzībām), specifikācijas, aprēķini.

	7
	GA, GAT
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, griezumi (ja nepieciešams), aksonometrijas, shēmas, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni (ja nepieciešams). SM sadaļai nepieciešamie pieslēgumi. Nodrošināt jaunu gāzes pieslēgumu Objektā.
Tehniskā specifikācija paredz darbus arī ārpus Būvobjekta zonas.

	8
	ŪK, ŪKT
Ūdensvads un kanalizācija
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, griezumi (ja nepieciešams), aksonometrijas, shēmas, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni (ja nepieciešams). AVK sadaļai nepieciešamie pieslēgumi. Nodrošināt jaunu ūdens pieslēgumu Objektā.
Tehniskā specifikācija paredz darbus arī ārpus Būvobjekta zonas.

	9
	AVK 

Apkure, ventilācija, aukstumapgāde.
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, griezumi (ja nepieciešams), aksonometrijas, shēmas, trasējumi, šķērsojuma mezgli (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām), specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni. Tehniskā specifikācija paredz darbus arī ārpus Būvobjekta zonas. Paredzēt normatīvajām prasībām minimālos ugunsdrošībai nepieviešamos darbus AR sadaļā Darbu zonā un no jauna ierīkotajām iekārtām arī ārpus. (ugunsdroši šķērsojumi, ugunsdrošās norobežojošās konstrukcijas, esošu konstrukciju pārbūve, apstrāde - uzlabojot to uguns noturību) Aprēķināt siltuma slodzes apkurei, karstajām ūdenim, ventilācijas siltumapgādei. Aprēķinus pievienot Būvprojektam.

	10
	SM

Siltummezgls
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, novietojums stāvu plāna fragmentā, griezumi (ja nepieciešams), aksonometrijas (ja nepieciešams), shēmas, šķērsojuma mezgli (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām), specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni. Katlu apsaistes shēmas, katlu telpas iekārtu izvietojums. Tehniskā specifikācija paredz darbus ārpus Būvobjekta zonas.

	11
	EL

Elektroapgāde, apgaismojums (tai skaitā evakuācijas)
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni (elektroapgādei izstrādāti uz mēbeļu plāna), griezumi (ja nepieciešams), sadalņu shēmas, šķērsojuma mezgli (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām), specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu), savietotie plāni. Tehniskā specifikācija paredz darbus ārpus Būvobjekta zonas.
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	ESS

Vājstrāvas tīkli
	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni (izstrādāti uz mēbeļu plāna), sienas notinums, griezumi (ja nepieciešams), sadalņu/statņu shēmas, šķērsojumu un kabeļu kanālu mezgli (saskaņoti ar AR u.c. sadaļām), specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu, iekļaujot Telpu lietotāja iegādātās iekārtas), savietotie plāni. Tehniskā specifikācija paredz darbus ārpus Būvobjekta zonas.
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	VAS


	Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu). Tehniskā specifikācija paredz piekļuves sistēmu ārpus Būvobjekta zonas.

	14
	UAS/UIS
	Esošas ugunsdzēsības sistēmas, izziņošanas un apskaņošanas sistēmas pārbūvē to pielāgojot jaunajam telpu funkcijām. Skaidrojošais apraksts, vispārīgie rādītāji, stāvu plāni, specifikācijas (saskaņojot ar IN un AR sadaļu). Tehniskā specifikācija paredz piekļuves sistēmu ārpus Būvobjekta zonas.

	15
	UPP
	Izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ēku un teritorijas daļai un kopējam kompleksam un ceļiem, ko skar konkrētā projekta izstrāde un Darbiem nodotā zona.
Iekļaujot, bet neaprobežojoties:

· Ēkas uguns noturības parametrus.

· Uguns slodžu aprēķini pa Darbu zonas telpām 

· Norādīt norobežojošo konstrukciju uguns noturības parametrus, papildus tos attēlojot stāva plānā un griezumā (grafiskā daļa)

· Norādīt pielietojamo materiālu un konstruktīvo elementu nepieciešamās vai robežvērtību uguns reakcijas klases

· Norādīt ugunsdrošo šķērsojumu u.c. risinājumos pielietotās materiālu sistēmas, papildinot ar grafiskajām daļām (dabā pielāgotiem mezgliem) un sasitošajiem standartiem.
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	Būvprojekta noformēšana
	Noformēt atbilstoši: 

· “Dokumentu juridiskā spēka likums”

· MK Nr.916 , 28.09.2010.“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”

· MK Nr.281, 09.06.2015. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

· MK Nr.529, 02.08.2014., “Ēku būvnoteikumi”, MK Nr.916. 

· u.c. saistošajiem normatīvajiem aktiem.


5. Darbu posmi
	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1. Pirmais posms:

Izpēte un projektēšana.
	Izpēte, darba uzdevuma precizēšana, detalizēšana, projektēšanas uzdevuma sastādīšana, normatīvu pielāgošana. 
Būvprojekta izstrāde.
Nodrošināt Būvprojektu 3 drukātos oriģināla eksemplāros un uz datu nesēja 1 eksemplārā.

	2. Otrais posms:

Būvprojekta saskaņošana.
	 - Visa veida informācija Pasūtītājam un institūcijās Uzņēmējam jāiesniedz ar Darbu izpildes grafiku saskaņotos termiņos.

 - Nodrošināt ar Darbiem saistošos dokumentus elektroniskā formātā, tai skaitā rediģējamās versijās. (JPEG, PDF, DWG, Word, Excel, u.c.). Visiem dokumentiem jābūt dublētiem JPEG, PDF un Word formātos pēc izvēles.

 - Elektroniskā formāta failus glabāt uz koplietošanas datu nesējiem, kas nepārtraukti bez papildus maksas un jebkādas reģistrācijas, Pasūtītājam, tai skaitā Pasūtītāja pārstāvjiem, caur interneta vidi ir pieejami. 

 - Uzturēt saskaņoto sējumu un rasējumu lapu sarakstu. Sarakstam jāatspoguļo darba rasējumu redakciju attīstība, piešķirot jauniem darbu rasējumiem jaunu redakcijas numuru un aktuālu publicēšanas datumu.

 - Nodrošināt glabāšanu Mapēs, kas strukturētas atbilstoši saskaņotajam sējumu un rasējumu lapu sarakstam pa būvprojekta sadaļām.

 - Katrā mapē veidot mapi, kurā glabājas attiecīgās būvprojekta sadaļas vēsturiskās redakcijas.

 - Uzņēmējs seko līdz izdoto redakciju kvalitātei, kas saistīta ar nerediģētās dokumenta daļas atbilstību iepriekšējai saskaņotajai redakcijai. Izdotās redakcijas rediģētajai daļai, ja tās kopējais apjoms nav definējams kā būtisks, saprotami jāmarķē/jāapvelk. Būtisks apjoms ir sākotnējās ieceres maiņa uz citu risinājumu, vai izmaiņu apjoms sastāda vairāk kā 50% no satura. Par Būtiskām izmaiņām Pasūtītājs tiek atsevišķi informēts.



	3. Trešais posms:

Neatkarīga Būvprojekta ekspertīze
	Nodrošināt Būvprojektu drukātā formātā un digitālu uz datu nesēja.

Nodrošina pasta vai kurjera pakalpojumus dokumentācijas nosūtīšanai un saņemšanai no Eksperta vai RSU (Rīgas un Pierīgas novadi).( ja nepieciešams)


	4. Ceturtais posms:

Būvatļaujas saņemšana
	Nodrošina pasta vai kurjera pakalpojumus dokumentācijas nosūtīšanai un saņemšanai būvvaldē un citās institūcijās.

Nomaksāt ar būvatļaujas saņemšanu saistītās nodevas pašvaldībā un citās tehnisko noteikumu un atzinumu izdevēju institūcijās.

Nodrošināt drukas un noformēšanas darbus.



	5. Piektais posms:

Būvprojekta nodošana 
	Nodot pilnībā saskaņotu Būvprojektu un būvatļauju ar izpildītiem projektēšanas nosacījumiem. Autoruzraudzības žurnāla iesniegšana.



	6. Sestais posms:

Autoruzraudzība
	Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iesniegt nepieciešamos dokumentus un veikt būvdarbu autoruzraudzību būvprojekta realizācijas laikā. Nodrošināt dalību objekta pieņemšanā ekspluatācijā.

	
	


6. Vispārīgie norādījumi
	

	1. Pasūtītāja speciālisti RSU darba pienākumu pildīšanas ietvaros nav uzskatāmi par sertificētiem būvspeciālistiem vai ekspertiem. Pasūtītāja speciālista parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi vai atbilstību un neatbrīvo Uzņēmēju no darbu izpildes atbilstoši tehniskajai specifikācijai, spēkā esošajiem saistošajiem normatīviem aktiem, materiālu ražotāju norādījumiem, standartiem u.c. parametriem, kas nosaka apjomu, būvizstrādājuma kvalitāti, ietekmē garantijas nosacījumus.

	2. Ja tehniskajā specifikācijā ir kādas nesaistes vai kā citādi uzlabojamas norādes, paredzētie risinājumi un iekārtas – Uzņēmējam jānorāda un jālabo uz normatīviem atbilstošu risinājumu un jānodrošina iespējami RSU tehniski-ekonomiski saimnieciski izdevīgākais risinājums nesamazinot iepirkuma apjomu, tai skaitā izvērtējot ne tikai objekta realizācijas etapu, bet arī saimniecisku ekspluatāciju.

	3. Uzņēmējs šī Būvprojekta izstrādes nolūkos, pieprasa un var izmantot Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju. Uzņēmēja pienākums ir iepazīties un pārbaudīt šo dokumentāciju un tās datu patiesumu, pēc kā Uzņēmējs uzņemas atbildību par šiem datiem, to izmantošanu projektā.

	4. Objektā un Būvobjektā, bez Pasūtītāja un Telpu lietotāju skaņojuma, nedrīkst atrasties Uzņēmēja darbinieki.

	


9

